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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestyciji jest projekt ,,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowa
uktadu drogowego ulicy: Ludowej w Sieradzu”

1.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji to teren miejski o zwartej zabudowie jednorodzinne. Wzdtuz ulicy w latach 2001
wykonano ziemng sie¢ miedziang zastepujgc starg siec napowietrzng. Fragment powyzszej sieci
koliduje z rozbudowg uktadu drogowego.

1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z zatozeniami oraz warunkami technicznymi przeprojektowano fragmenty sieci poza obreb
kolizji. Uzbrojenie teletechnicznej podlegajgce oraz nie podlegajace przebudowie nalezy dostosowac
do nowej niwelety projektowanej drogi. Uktad pozostatego uzbrojenia na terenie inwestycji zostanie
przebudowany w ramach innych opracowan.

1.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana siec¢ to kable telekomunikacyjne ktore trzeba przenies¢ w nowe lokalizacje. Sie¢ zostanie
przebudowana na odcinku ok. 160 m

- projektuje sie:

- likwidacje 2 stupow

- przesuniecie kabli teletechnicznych -160m

Sie¢ utozona bedzie na gtebokosci ok. 0-6-0,8m, w miejscach skrzyzowan lub przejs¢ pod drogami
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

1.4 Dane o zagospodarowaniu terenu w kontekscie rejestru zabytkow

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.5 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Dziatki nie znajdujg sie w granicach wptywu eksploatacji gorniczej

1.6 Zagrozenia ze strony inwestycji dla Srodowiska
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.7 Inne konieczne dane
Brak



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- mapa geodezyjna w skali 1:500

- ustalenia z inwestorem i wiascicielami gruntow.
- dane zebrane przez projektanta w terenie

2.2 Zakres opracowania

- Likwidacja stupéw - 2 szt.
- Przebudowa kabli rozdzielczych i abonenckich - 160m

2.3 Przebudowa sieci ziemnej

W celu przebudowy kolidujgcej sieci nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

Miejsce Opis prac
Wspotrzedna
1-2 Przenies¢ poza obszar projektowanej drogi
3-8 Przebudowac sie¢ stosujgc ztgcza rownolegte
9-11 Przenies¢ poza obszar projektowanej drogi
12-14 Przenie$¢ poza obszar projektowanej drogi
15-16 Przenies¢ poza obszar projektowanej drogi.
Caty odcinek Zlikwidowac stare, kolidujace stupy — 2 szt

W przypadku bezprzerwowej przebudowy kabla nalezy go odkopa¢ na ww. odcinkach i przetozy¢
go do nowej lokalizacji, w wypadku zmniejszenia dtugosci trasowej (krétszy wykop niz kabel), nalezy
zwiekszy¢ falowanie lub zmieni¢ gtebokos¢ utozenia kabla (falowanie pionowe). Prace wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, tak aby nie naruszyc¢ izolacji kabla, w przypadku
uszkodzenia powtoki nalezy naprawi¢ jg odpowiednia tasmg, w przypadku uszkodzenia zyt nalezy na
kablu wykona¢ ztgcze z mufa termokurczliwg W przypadku przebudowy przytgczy dopuszcza sie
zastosowanie oston ztgczowych matoparowych

W przypadku koniecznosci przerwania kabla przebudowe nalezy wykonac bezprzerwowo z
wykonaniem ztgczy rownolegtych. Ztgcza zamyka¢ odpowiednimi ostonami termokurczliwymi firmy
RAYCHEM, zyty taczy¢ za pomoca tgcznikow 3M. Stosowac kable typu XzTKMXpw.

Pod drogami i wjazdami przebudowywane kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub rurami
RHDPE 110/6,3. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym i zatgczonymi rysunkami oraz
schematem, wszystkie prace zsynchronizowaé z innymi robotami,



2.4 Wykaz wspotrzednych

X
5717272,72
5717265,84
573727335
5717269,44
5717265,36
5717254,21
5717247,18
5717242,01
5717237,73
5717227,86
5717228,08
5717229,04
5717226,30
5717226,70
5717232,44
5717248,57
5717261,79

Y
6546539,59
6546554,74
654655745
6546565,40
6546573,46
6546596,61
6546612,63
6546625,73
6546642,23
6546719,68
6546730,86
6546736,15
6546759,33
6546761,84
6546776,75
6546806,56
6546828,57

2.5 Wytyczne wykonania i odbioru

- Prace zwigzane z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych TP. Powinny by¢é one prowadzone przez firme specjalistyczng w zakresie robot
telekomunikacyjnych. Lista firm rekomendowanych jest podana w warunkach technicznych. Przed
planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o zgode na przeprowadzenie robot do
Telekomunikacji Polskiej (adresy jak w warunkach technicznych). Prace bedzie mozna rozpoczgc
dopiero po potwierdzeniu terminu przez ORANGE

- Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie
problemy zwigzane z przesunigeciem pierwotnej trasy ( nie zainwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty
podziemne) nalezy odnotowywac i nanies¢ na projekt powykonawczy.

- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegajgce zakryciu podlegajg geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem a po jej wykonaniu obiekty nalezy zgtosi¢ do
zasobu geodezyjnego

- Kanalizacje teletechniczng i kable doziemne nalezy budowac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.

- W miejscach skrzyzowania oraz zblizenia projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym, roboty
ziemne nalezy wykonywacé recznie.

-Wszelkie prace ziemne w okolicach innych sieci, nalezy poprzedzi¢ poprzecznymi przekopami
kontrolnymi w celu szczeg&towego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.

- Na catej dtugosci wykopu otwartego, umiesci¢ w wykopie tasme ostrzegawczg

- Wykonawca powinien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych oraz ZUDP.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi , przepisami p. poz. i
przepisami BHP .

- Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gestorowi o terminie przystgpienia do robét. Procedura
zgtaszania wykaz firm mogacych wykonac¢ ww. prace zawarta jest w warunkach .

- Po zakonczeniu robdét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Inwestorowi i
gestorowi sieci.

- Teren po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

- Odzyskane materiaty nalezy przekaza¢ gestorowi



Marzec 2016

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego zgodnie o$wiadczamy, Ze niniejszy
projekt:

»Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowa ukfadu drogowego
ulicy: Ludowej w Sieradzu”

,Sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Robert Chmielewski



3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE
KANALIZACJI KABLOWEJ TELETECHNICZNEJ _
Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi , przepisami PPOZ i

BHP.

3.1 Zakres prac budowlanych
W skfad projektowanej budowy wchodzi :

- demontaz stupdéw telekomunikacyjnych
- przektadka czynnych kabli teletechnicznych

3.2 Istniejace obiekty budowlane
Teren inwestycji to teren miejski o zwartej zabudowie jednorodzinne. Wzdtuz ulicy biegnie

napowietrzna linia telekomunikacyjna (nieczynna) oraz kable ziemne. Istniejgce uzbrojenie terenu
(wodociag, kanalizacja, kable energetyczne ziemne i napowietrzne oraz gaz) .

3.3 Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
dla ludzi
W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie wykonanego wczesniej

uzbrojenia terenu, kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami w ktorych zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje , winien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. W przypadku odkrycia w trakcie
wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzgdzen uzbrojenia terenu nie zaewidencjonowanych na
mapach geodezyjnych nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia , czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub przedmiotow trudnych
do identyfikacji nalezy wszystkie roboty przerwac ,a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
znakami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy

powiadomi¢ wiasciwy organ.

3.4 Zapobieganie zagrozeniom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych.
W trakcie realizacji budowy kanalizacji kablowej kierownik budowy i wykonawca zobowigzani sg

do przestrzegania przepisdw zwigzanych z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
nastepujgcych aktach prawnych:
e Uchwata nr 44 Rady Ministréw z dnia 27 marca 1990r. w sprawie zasad przydzielania
pracownikom srodkéw ochrony indywidualnej oraz dostarczania odziezy roboczej.
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw.
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (pkt.3.
Butle z gazami sprezonymi ; pkt.4. Weze do gazow ).
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i



rozbidrkowych (Rozdziat 2 — Zagospodarowanie placu budowy ; Rozdziat 5 — Roboty
ziemne, zwracajgc szczegolng uwage na wtasciwe zabezpieczenie wykopow).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozdziat 6; Prace szczegdlnie
niebezpieczne pkt. C . Prace w zbiornikach, kanatach wnetrzach urzgdzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych , stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokot wykopu ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyc¢ je w napis : ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony” ; a w nocy w czerwone Swiatto ostrzegawcze . Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,1m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniej niz 1m od krawedzi wykopu. Dla
wykopéw o gtebokos$ci wiekszej niz 1m $cianki wykopu nalezy zabezpieczy¢ (przez rozparcie lub
podparcie). Nalezy réwniez wykona¢ bezpieczne wyjscia (zejscia) dla pracownikéw . Zabroniony jest
ruch srodkéw transportu , a takze sktadowania urobku i materiatéw w granicach klinu odtamu gruntu ,
jezeli sciany wykopu nie sg umocowane lub obudowa wykopu nie jest obliczona na przenoszenie
dodatkowych obcigzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu. Przebywanie osob miedzy

Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju jest zabronione.

3.5 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku

(Dz. U. nr 120 — poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze prace objete niniejszym projektem
wymagajg sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , zwany dalej ,planem bioz” sporzadza kierownik

budowy ( Art. 21a —Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ).

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych
Nalezy zapewni¢ na budowie :

- sprzet BHP i p.poz wynikajacy ze specyfiki robot

- odziez ochrong

- tasme ostrzegawczg i tablice ostrzegawcze, ,Uwaga wykopy”, ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”

- $rodki tgcznosci (telefon bezprzewodowy)

- $rodek transportu (samochdd osobowy)

- $rodek transportu (samochdd dostawczy)



Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2127/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoscl
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z poZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Roberta Chmielewskiego z dnia 10.11.2000 1. r , w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Robertowi Chmielewskiemu
urodzonemu 28.03.1968 r. w Nowym Miescie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnociach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez egraniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji ¥omisiz Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnicn we wnioskowanym zakresie. Jednoczednie ubiegajacy sie zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie )

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

§2 Kpa) ‘do Prezesa Urzgdu Regulagji Telekofnl’.tmkac
ul. Kasprzaka [3/20 01-211 Warszawa 3 s | )
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o klorym mowa w an 127§ 3 o 1
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo  wniesienia- —skargi” ot
bezposrednio do Maczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie, -

w terminie 30 dni od dary doreczenia tej decyzji na pﬂdsl.awu\ n

art. 35 ust.| w zwigzko z art. 34 ust | ustawy z dnia [l maja 1950 " ‘_‘: L Al S
Naczelnym Sadzie Administracyjrym - DzU. z 1995 r. N?’Qd . i
poz.368 z pozn. zm.). e st P
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

+OD-GRF-2C2-MPE *

Pan Robert CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BT/6615/04

adres zamieszkania ul. Swierkowa 8A, 98-100 task

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Orange Polska RONDO Robert Chmielewski
Hurt ul. Swierkowa 8a

Dostarczanie i Serwis Ustug 98-100 kask
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze 1-£6dz

ul. Okoniowa 16, 91-498 Lodz

tel.: 42 658 20 22 fax.: 42 656 65 50

ko6dz, 6 czerwiec 2016 .

Numer pisma: TODDKLU/JS.213-37133/16
Temat: Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego "Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z

przebudowa uktadu drogowego ul. Ludowej w Sieradzu".

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego
"Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z przebudowa uktadu drogowego ul. Ludowej w Sieradzu"
informujemy, ze przedstawiony projekt budowlano-wykonawczy opiniujemy pozytywnie, pod wzgledem
przyjetych rozwiazan technicznych. W celu zatwierdzenia projekiu do realizacji przez Orange Polska S.A.
nalezy przedtozy¢ kompletna dokumentacje zawierajaca projekt budowlany i wykonawczy zawierajacy miedzy
innymi:

- aktualne warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A.
- oswiadczenie inwestora okreslajace warunki realizacji zadania (zat. nr 1 do warunkoéw technicznych)

- prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe

- Wypis z rejestru gruntéw

- w przypadku gruntdw stanowigcych witasnos¢ prywatna — umow z wiascicielami z ustanowieniem
bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz Orange Polska S.A

- przedmiar roboét

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika w kwocie 106,00 zt + 23%
VAT. Naleznos¢ nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna
korespondencja.

Z powazaniem
Jan kupien

\

i
Starszy Specijalista ds. Ewidencji

r

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

x 0
2
£



Orange Polska RONDO

Hurt Robert Chmielewski
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Swierkowa 8A
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi 98-100 kask

o Infrastrukturze 1-kédz
ul. Okoniowa 16, 91-498 k6dz
tel.: 42 658 20 22 fax.: 42 656 65 50
£6dz, 29 marzec 2016 r.

Numer pisma: TODDKLU/JS.215-20765/16
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana przebudowg ul.

Ludowej w Sieradzu.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej przebudowy ul. Ludowej w Sieradzu informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecig teletechniczna eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé
przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja,
zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowarn elementoéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przetozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu XZTKMXpw na
odcinku od kolizji z projektowanym uktadem drogowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normag ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokosé jezdni;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach os6b trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode witasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwagiji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyinej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnogci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o
Infrastrukturze w todzi, ul. Okoniowa 16.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkoéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcow droég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacija projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawieraé¢ oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20, pkt 4 ustawy
Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizaciji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Janusz Skupien tel.
42 658 20 22). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizaciji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapic¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscig. W
przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane
dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w

opracowanej dokumentaciji.

W zwigzku z tym, Ze zajetos¢ kanalizacii teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., inwestor
jest zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod $cistlym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych | parametrow technicznych pokrywa Inwestor;
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kgczna wysokosc roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano ~ montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
e Firma Partnerska Eneva Telecom Spétka z 0. 0. Strefa k6dz Potudnie ul. Grabieniec 13

e tel. 4261107 60, fax. 42 611 07 60, ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigcg wiasnosc Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska - ,ATEM-Polska” Sp. z 0.0. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12, ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wtasnos$¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyinych przewodowych i
radiowych - dalekosigznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomigdzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacii
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokofu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentaciji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosié¢ do ORANGE
POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét, Szczegoty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbiordéw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na

www orange.pl/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowaé go na adres:
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Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:
e informacije o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

L]

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

.

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

YV odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany,

Oplaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
P otwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koicowego/Nadzoru
Whascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego

nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spetni¢ wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaija przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komarki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
uzupetniajac przekazywany zakres informaciji o dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,



c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybag od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
OPL. Spostb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

22. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié¢ do odbioru
komérkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

23. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentaciji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja do komorki wskazanej w punkcie 18.
Do dokumentaciji powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona informacija dotyczaca statusu i
terminu waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez
przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa
drogowego na czas robot iflub Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym)
wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji

a. Migjscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogoliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig

do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRiZZ zwrdci sie do
WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznos$ci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa
drogowego wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych
pieciu punktow.

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

24.  Inwestor po wykonaniu prac zwroci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, ktore zostaly wytgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

25.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.



UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostgpu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagar zostat zapisany:
-w p. 14, 15, 16, 17 niniejszych Warunkéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Janusz Skupieri
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Danymi o Infrastrukturze

Zatacznik:

1. Os$wiadczenie inwestora



Starostwo Powiatowe Nr uzgodnien: 6630.255.2016
w Sieradzu

Sieradz, dnia:  07.04.2016 1.
PODGK Sieradz
ul. Warnenczyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: podgksieradz@pro.onet.pl

OPINIA NR 6630.255.2016

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu: ~ przebudowa sieci telekomunikacyjne;j

Zlokalizowanego: m. Sieradz ul. Ludowa

Whioskodawca: NIWELLA s.c.

Zlecenie nr: z dnia 2016.04.04

Data wplywu zlecenia: 2016.04.04 NI ks. korespondencji: PODGK.6630.255.2016
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 z pézniejszymi zmianami ) inwestor
jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz obiektow, o ktorych mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a-20b.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym, Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji
celem potwierdzenia aktualno$ci uzgodnien dokonanych przez ZUDP.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Zarzad Drog Krajowych- odnoénie drog krajowych,

- Wojewddzki Zarzad Drog - odnosnie drog wojewddzKich,
- Powiatowy Zarzad Drég- odnosnie drég powiatowych,

- Wéjtéw, Burmistrzéw na pozostatym terenie gmin.

4, W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zleci¢ uprawniongj
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacjg tych punktow.

ZALECENIA:

VERTE !
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STAROSTA §i

Na podstawie art. 285k 4

Narady Kogrdynadyjngj
GeodetgPowiatpu

Potwierdzam zgodnosé ninl
do celéw projektowych pr
PODG-K w Sieradzu pod nr
z dnio 03\07.2014r.
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