Przebudowa obiektéw sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na stadionie MOSIiR w Sieradzu - budowa
trybun, o§wietlenia i nagloénienia

Zalagcznik nr 5

Zakres ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) obejmuje fizyczne zniszczenie
lub uszkodzenie przedmiotu umowy na terenie prac, oraz w miejscach sktadowania mienia poza
terenem prac powstale w trakcie realizacji przedmiotu umowy i spelnialo bedzie co najmnie;j
nastepujace warunki:

Wykonawca, Zamawiajgcy i wszyscy Podwykonawcy,
dostawcy i poddostawcy zostang wskazani jako ubezpieczeni
/wspo6lubezpieczeni w umowie ubezpieczenia wszelkich
ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR), a Ubezpieczyciel
wyraznie zrzeknie si¢ prawa regresu ubezpieczeniowego
wobec ubezpieczonych/wspétubezpieczonych

I. Ubezpieczony

2. Okres ubezpieczenia Od momentu przekazania Wykonawcy terenu prac do
podpisania protokotu odbioru koncowego oraz uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie/przyjecie bez sprzeciwu
zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez wlasciwy organ.

3. Suma Ubezpieczenia Warto$¢ umowy netto. Suma ubezpieczenia powinna
obejmowaé roéwniez warto$¢ dostaw inwestorskich oraz
wszelkich innych prac i dostaw skladajacych si¢ na
ubezpieczang inwestycje (podlimity odpowiedzialnosci
dopuszczalne wylgcznie w zakresie wskazanym w warunkach
ubezpieczenia).

4. Warunki ubezpieczenia | Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montazu na

warunkach odpowiadajacych co najmniej standardowi

warunkéw monachijskich (Munich Re), z rozszerzeniem o:

a) ryzyko zwigzane z konserwacja w  okresie
odpowiadajgcym co najmniej wskazanemu w ofercie
okresie gwarancji, po przejeciu do uzytkowania przez
Zamawiajgcego Przedmiotu umowy,

b) ryzyko szkéd w mieniu transportowanym — dopuszcza sig¢

ustalenie  podlimitu  odpowiedzialnosci na jedno
i wszystkie zdarzenia w wysoko$ci nie mniejszej niz
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warto§¢  odtworzeniowa  elementdw w  dwédch
najdrozszych transportach,

¢) ryzyko préb i testéw, w tym prob goracych — przez caly
rzeczywisty okres ich trwania,

d) ryzyko szkéd w mieniu otaczajagcym — dopuszcza sig
wprowadzenie limitu odpowiedzialnosci w wysokosci
50% wartos$ci kontraktu,

e) ryzyko szkéd w zapleczu budowy, wyposazeniu
i magazynach — dopuszcza si¢ ustalenie podlimitu
odpowiedzialnosci,

f) ryzyko projektanta i producenta (klauzula 115/200 lub
odpowiadajgca co najmniej temu standardowi)

g) ryzyko kosztéw usunigcia pozostatosci po szkodzie —
dopuszcza si¢ ustalenie podlimitu odpowiedzialnosci.

Szkody w odebranych Umowa ubezpieczenia nie moze zawieraé istotnych
elementach / etapach ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela dotyczacych
prac szkéd w elementach/etapach prac, co do ktérych zostat

dokonany odbiér czesciowy.

Franszyzy Wysoko$¢ franszyz (udziatéw wiasnych) powinna zostaé
ustalona na rozsadnym poziomie odzwierciedlajgcym
aktualng oferte rynku ubezpieczeniowego, charakter oraz
wielko$¢ ryzyka zwigzanego z realizacja Umowy oraz
potencjal i sytuacje finansowg Wykonawcy w kontekscie
mozliwoséci pokrycia roszczen do okreslonej wysokosci we
wlasnym zakresie.

Proponujemy ustalenie franszyzy integralnej w wysokosci
5.000,00 zt.




