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Załącznik nr 5  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) są wymagania dotyczące realizacji usługi pn. 
„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 z drogą gminną  
ul. 3-go Maja w Sieradzu”. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących elementów: 
a) zamówienie podstawowe - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg 
wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu” 
b) opcja - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 
480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu”. 
 
I. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE – WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 
1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
 
Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482  
z drogą gminną ul. 3-go Maja w Sieradzu. 
W ramach zamówienia należy wykonać wielobranżową dokumentację projektową pozwalającą na wykonanie 
wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowej realizacji skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 
482 z drogą gminną ul. 3-go Maja w Sieradzu. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Sieradza. Przewiduje 
się rozbudowę skrzyżowania na skrzyżowanie w kształcie ronda. 
 
1.1. Podstawowe elementy dokumentacji projektowej 
 
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów dokumentacji projektowej: 
- mapa do celów projektowych na papierze i w formie numerycznej, 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy skrzyżowania dróg, 
- projekt wykonawczy rozbudowy skrzyżowania dróg, 
- projekt architektoniczno-budowlany budowy odwodnienia skrzyżowania dróg, 
- projekt wykonawczy budowy odwodnienia skrzyżowania dróg, 
- projekt architektoniczno-budowlany budowy oświetlenia skrzyżowania dróg, 
- projekt wykonawczy budowy oświetlenia skrzyżowania dróg, 
- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci energetycznych, 
- projekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznych, 
- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci teletechnicznej, 
- projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej, 
- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci wodociągowej, 
- projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej, 
- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci gazowej, 
- projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej, 
- ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia, 
- inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z planem wycinki i planem nasadzeń, 
- STWiORB dla każdej z branż w oparciu o STWiORB ZDW, 
- szczegółowy przedmiar robót dla każdej branży, 
- formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB, 
- kosztorys inwestorski, 
- projekt organizacji ruchu na czas robót, 
- projekt docelowej organizacji ruchu, 
- operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z uzyskaniem 
pozwolenia wodnoprawnego, 
- materiały do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, 
- materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie z wymaganiami 
szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej, 
- przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków 
technicznych, jeśli projekt zawierał będzie rozwiązania niezgodne z tymi przepisami. 
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1.2. Ogólna charakterystyka obiektu i wymagania dla opracowania dokumentacji 
 
1.2.1. Ogólne założenia projektowe dla inwestycji 
 
- rodzaj skrzyżowania: preferowane skrzyżowanie w kształcie ronda, 
- klasa techniczna dróg wojewódzkich „G”, drogi gminnej „L” 
- szerokość jezdni min. 7,0 m, 
- nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś, 
- rozwiązania geometryczne dostosowane do prognozowanych warunków ruchowych oraz do panujących warunków 
zagospodarowania terenu, 
- chodniki przy jezdni szerokości min. 2,20 m, chodniki odsunięte od jezdni min. 1,50 m, 
- nawierzchnia jezdni – warstwa ścieralna 4 cm SMA8, 
- nawierzchnia chodników – kostka betonowa 8 cm, 
- nawierzchni ścieżek rowerowych – kostka betonowa 8 cm lub mma, 
- ulepszone pobocza szerokości min. 1,50 m (w przypadku lokalizacji barier należy uwzględnić poszerzenie pobocza), 
- konstrukcja pobocza - tłuczeń + destrukt, 
- nawierzchnia zatok autobusowych – kostka kamienna wys. 15/17 cm, 
- szerokość zjazdu indywidualnego pojedynczego – 4,5 m, 
- szerokość zjazdu indywidualnego podwójnego – 6,0 m, 
- szerokość zjazdu publicznego – 6,0 m. 
 
1.2.2. Wymogi formalno-prawne 
 
Przy realizacji zamówienia obowiązują wszystkie przepisy prawa. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność 
realizowanego zamówienia z regulacjami określonymi w następujących aktach prawnych: 
- ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, 
- ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
- ustawie z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne, 
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
- ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
- rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
- rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku, w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, 
- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym, 
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. 
 
Uwaga! 
W przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych, które nie spełniają wymagań podanych w rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i/lub rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 30 maja 2000 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735 z późniejszymi zmianami), Wykonawca dokumentacji 
projektowej przygotuje niezbędne materiały wraz z wnioskiem potrzebnym do wystąpienia przez Zamawiającego  
o zezwolenie na odstępstwa od warunków technicznych. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania wszystkich 
dokumentów wymaganych przez organ udzielający zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych,  
w szczególności takich jak: 
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- badanie natężeń ruchu i prognoza ruchu na skrzyżowaniach (w przypadku zastosowania nienormatywnych 
rozwiązań w zakresie odległości między skrzyżowaniami wraz z kartogramami ruchu), 
- badanie natężeń ruchu i prognoza na zjazdach publicznych (w przypadku lokalizacji zjazdów publicznych w obrębie 
skrzyżowań) wraz z kartogramami ruchu, 
- opinie zarządców dróg innych kategorii itd. 
 
1.3. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, 
aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych 
obiektów określa ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 
Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
 
1.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych materiałów wyjściowych 

 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych wykonywanych  
i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz 
archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów 
inżynierskich, które należy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 
 
2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 
 
2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 
 
2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 
 
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania OPZ  
i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się 
potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych. 
 
2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) 
 
Wykonawca wykona niezbędne badania geotechniczne na podstawie, których określi geotechniczne warunki 
posadowienia. obiektów budowlanych sporządzone w formie właściwej dla określonej opinią geotechniczną kategorią 
geotechniczną obiektu budowlanego. 
 
2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 
 
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne  
z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania 
projektowanych obiektów budowlanych. 
 
3. SZATA GRAFICZNA 
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
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- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
- całość dokumentacji (lub poszczególne części branżowe) będzie spięta w listwy zatrzaskowe  
i będzie zawierać spis treści, 
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 
składowych opracowania projektowego, 
- szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
Ponadto wymaga się aby: 
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS 
Excel, 
- całość dokumentacji była przekazana zamawiającemu również w formie elektronicznej na płytach CDR w wersji 
PDF i wersji edytowanej w postaci pliku dwg. 
 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania 
komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych 
z wymaganiami OPZ i harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu,  
w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zamówieniem. 
 
4.2.1. Mapa do celów projektowych 
 
W ramach zamówienia Wykonawca wykona mapę do celów projektowych w skali 1:500 na papierze i w formie 
numerycznej (w formacie plików kompatybilnych ze środowiskiem CAD) dla całego obszaru skrzyżowania objętego 
budową. 
Granice ewidencyjne działek oraz ich numery muszą być zgodne z mapą ewidencyjną na dzień sporządzenia PB. 
 
Zakres mapy powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji (wyznaczony zasięgiem wszystkich robót 
przewidzianych do realizacji tym przebudowy sieci) w pasie co najmniej 30 m  zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z 1995 nr 25 
poz. 133) 
 
4.2.2. Projekt budowlany 
 
4.2.2.1. Wymagania ogólne 
 
1. Projekt należy sporządzić z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, 
przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz innych właściwych przepisów. Projekt 
budowlany powinien zawierać wszystkie rozwiązania projektowe związane z budową skrzyżowania dróg (w tym 
opracowania branżowe dla wykonania przebudów urządzeń i instalacji kolidujących z zakresem drogowym). Treść, 
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zakres i forma projektu budowlanego ma pozwolić na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. Z uwzględnieniem ww. przepisów należy w projekcie uwzględnić nw. wytyczne. 
2. Projekt budowlany należy sporządzić w oprawie wielotomowej, z podziałem na: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno-budowlany dla każdej z branż oddzielnie, 
- geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych sporządzone w formie właściwej dla określonej opinią 
geotechniczną kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, 
- informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
3. Część opisową projektu należy sporządzić w formie wydruku z komputerowego edytora tekstów. 
 
4.2.2.2. Projekt zagospodarowania terenu (PZT) 

 
Projekt zagospodarowanie terenu powinien zawierać część formalną, opisową oraz graficzną. 
 
1. Na stronie tytułowej należy zamieścić: 
- nazwę, adres i kategorię obiektu budowlanego, nazwę zamierzenia budowlanego oraz jednostkę ewidencyjną, obręb 
i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany, 
- nazwę inwestora i jego adres, tj. gmina Miasto Sieradz z siedzibą 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1, 
- nazwę i adres jednostki projektowania, 
- imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność, podpis projektanta/projektantów, oraz sprawdzającego/ 
sprawdzających wszystkich branż wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych 
uprawnień budowlanych, datę opracowania i podpisy.  
- spis zawartości projektu budowlanego, który powinien obejmować wykaz wszystkich części opracowania 
stanowiących całość projektu. Odrębnie od spisu zawartości projektu budowlanego za stroną tytułową należy 
zamieścić spis treści PZT obejmujący wykaz załączonych do projektu wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń etc. 
umieszczonych w części formalnej PZT. W spisie treści należy podać numery stron poszczególnych elementów 
opracowania. 

 
2. W części formalnej PZT należy zamieścić: 
- kopie uprawnień wszystkich projektantów i sprawdzających, 
- kopie zaświadczeń potwierdzających członkostwo w izbie inżynierów budownictwa oraz posiadanie ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, 
- kopie warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci uzbrojenia terenu objętych zakresem projektu, 
- kopie uzgodnień gestorów sieci, 
- kopie warunków i uzgodnień zarządcy urządzeń wodnych i melioracyjnych, 
- kopie decyzji i innych aktów administracyjnych uzyskanych w toku opracowywania dokumentacji technicznej, 
- kopie zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, 
- kopie protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej od właściwego starosty, 
- oświadczenie projektantów i sprawdzających wszystkich branż o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Załączenie w części formalnej innych elementów niż wyszczególnione powyżej może nastąpić jedynie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego. W części formalnej nie należy w szczególności załączać protokołów z rad 
technicznych, uzgodnień inwestora, opinii i uzgodnień dotyczących organizacji ruchu, wniosków, pism, opinii  
i innych wystąpień stron postępowania, opinii z art. 11b i 11d specustawy drogowej. 
Dokumentów załączonych w części formalnej PZT nie należy dodatkowo zamieszczać w opracowaniach branżowych 
projektu architektoniczno-budowlanego. W poszczególnych częściach projektu architektoniczno-budowlanego należy 
zamieścić oświadczenie projektanta i sprawdzającego danej branży o sporządzeniu projektu zgodnie obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
3. Część opisowa PZT: 
Część opisową PZT należy sporządzić z podziałem na punkty wyszczególnione w § 8 rozporządzenia MTBiGM  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wszystkie elementy 
wyszczególnione w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia muszą się pojawić jako główne punkty części opisowej PZT. 
Wszelkie elementy doszczegóławiające mogą być ujęte jako podpunkty. W przypadku jeśli ze względu na specyfikę 
obiektu budowlanego brak jest potrzeby opisywania któregoś z elementów wyszczególnionych w § 8 ust. 2 
opracowania punktu nie należy pomijać lecz wyjaśnić brak potrzeby opisu w treści PZT. 
Przykład: 
- § 6 ust. 1 pkt 2 
- dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się   
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w granicach terenu górniczego. 
- Droga na odcinku podlegającym rozbudowie znajduje się poza terenem górniczym i nie podlega wpływowi 
eksploatacji górniczej. 
 
W opisie zakresu zamierzenia nie opisywać elementów organizacji ruchu jako nie stanowiących robót budowlanych  
i nie podlegających zatwierdzeniu decyzjami organów administracji architektoniczno-budowlanych. 
Opis do PZT nie może stanowić powielenia opisów z projektu architektoniczno-budowlanego poszczególnych branż. 
Opis elementów projektowanego zagospodarowania terenu musi przedstawiać zakres wynikający z § ust. 2 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W szczególności tyczy się to 
informacji o stosowanych materiałach i szczegółach konstrukcyjnych, informacji typu długość rur osłonowych itd., 
które to szczegóły powinny znaleźć się w opisach poszczególnych projektów architektoniczno-budowlanych nie zaś 
PZT. 

 
4. Część rysunkowa PZT: 
1) Część rysunkową projektu zagospodarowania terenu należy sporządzić na mapie do celów projektowych w skali 
nie mniejszej niż 1:500. Obszar mdcp musi obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymaganego zakresu mapy do celów projektowych w rejonie 
elementów odchodzących poprzecznie od dróg objętych zakresem budowy (sieci, prace na urządzeniach wodnych, 
obiektach hydrologicznych). 
2) Na każdym arkuszu zamieścić metrykę rysunku zawierającą: 
a) nazwę i adres inwestora, 
b) nazwę i adres obiektu budowlanego, 
c) tytuł (Projekt Zagospodarowania Terenu), skalę i numer rysunku, 
d) imię i nazwisko projektantów, specjalność i numer uprawnień budowlanych, 
e) datę i podpis. 
3) Na każdym arkuszu części graficznej projektu zagospodarowania terenu należy zamieścić godło mapy do celów 
projektowych, kopię pieczęci potwierdzającej przyjęcie mapy do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 
potwierdzenie zgodności mapy z oryginałem przez autora projektu zagospodarowania terenu z czytelnym podpisem  
i imienną pieczęcią. 
4) Orientację położenia terenu względem sąsiednich terenów należy przedstawić na mapie topograficznej w skali co 
najmniej 1:25000. Na mapie należy wkreślić linią odcinki dróg objęte zakresem przedsięwzięcia z oznaczeniem 
początku i końca oraz ewentualnymi odcinkami wyłączeń. Na ww. mapie oznaczyć pikietaż drogi w odstępach co 1 
hm. 
5) Orientację położenia terenu względem stron świata oznaczyć na każdym arkuszu PZT właściwym symbolem 
graficznym wkreślonym przy metryce rysunku. 
6) Jako rozwiązanie preferowane należy przyjąć zorientowanie tak by pikietaż drogi następował z lewej w prawą 
stronę rysunku.  
7) W przypadku jeśli część rysunkowa składa się z wielu arkuszy, rzutnie wydruku należy  ustawić tak by zakładki 
pomiędzy rysunkami obejmowały odcinek od 50 do 100 metrów. 
8) Oznaczyć hektometrację z pełnym opisem pikietaża drogi co 100 metrów, oraz pikietażem pomocniczym co 20 m 
z opisem 20, 40, 60, 80. 
9) Bezpośrednio na rysunku oznaczyć pikietaż: 
a) początku i końca zakresu inwestycji,  
b) skrzyżowań z drogami publicznymi (drogami zaliczonymi do kategorii dróg publicznych) – z opisaną na rysunku 
kategorią i numerem drogi, 
c) drogowych obiektów inżynierskich. 
10) Na rysunku PZT oznaczyć drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia oraz planowane nasadzenia zieleni. 
11) Legendę PZT sporządzić jako dodatkowy arkusz. 
Legendy nie umieszczać na poszczególnych arkuszach rysunku. 
12) Na legendzie oznaczyć w szczególności: 
a) rodzajami kreskowania – elementy powierzchniowe projektowanego zagospodarowania terenu w szczególności 
takie jak: 
- nawierzchnię jezdni, 
- nawierzchnię poboczy, 
- nawierzchnię chodników, 
- nawierzchnię dróg rowerowych, 
- nawierzchnię zjazdów, przy czym rodzajem kreskowania należy określić rodzaj nawierzchni zjazdu, 
- nawierzchnię przebrukowań, 
- powierzchniowe umocnienie obiektów hydrologicznych, 
- tereny zieleni niskiej, 
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b) rodzajami linii – elementy liniowe projektowanego zagospodarowania terenu oraz wyznaczające granice 
opracowania, w szczególności takie jak:  
- linię rozgraniczającą teren inwestycji – granicę pasa drogowego, 
- granice pasów drogowych dróg innych kategorii objętych zakresem projektu, 
- linie czasowego zajęcia terenu na cel budowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów, 
- projektowane sieci uzbrojenia terenu (w sposób pozwalający na odróżnienie od istniejących sieci uzbrojenia nie 
podlegających przebudowie) oznaczenie sieci uzbrojenia terenu powinno umożliwiać rozróżnienie linii 
napowietrznych od linii kablowych oraz w przypadku linii elektroenergetycznych napięcie danej sieci, 
c) właściwymi oznaczeniami graficznymi pozostałe obiekty projektowane w ramach opracowania, w szczególności 
takie jak: 
- drogowe obiekty inżynierskie, 
- zbiorniki retencyjne i infiltracyjne, 
- rowy, 
- elementy osłonowe na sieciach uzbrojenia terenu, 
- studnie, 
- wpusty, 
- separatory, 
- osadniki, 
- wyloty kanalizacyjne, 
- skarpy, 
- słupy, 
- ścieki skarpowe, 
- schody skarpowe, 
- zieleń przeznaczoną do wycinki, 
- rury osłonowe, 
- projektowane nasadzenia, 
d) w przypadku elementów występujących w ramach projektu jednostkowo dopuszczalne jest nie oznaczenie obiektu 
na legendzie lecz poprzez odnośnik i opis bezpośrednio na rysunku.  
13) Na rysunku PZT nie należy umieszczać szczegółów powielających opisy zawarte na częściach graficznych 
projektów architektoniczno-budowlanych poszczególnych branż. Oznaczenie na PZT powinno umożliwiać 
jednoznaczną identyfikację rodzaju i usytuowania danego obiektu oraz rodzaju planowanych do wykonania robót 
budowlanych (budowa, rozbiórka, przebudowa, remont) natomiast w celu zachowania czytelności rysunku nie 
powinno zawierać opisów w rodzaju określenia parametrów przewodów, rodzajów słupów, podania długości rur 
osłonowych, podania długości przepustów pod zjazdami). 
14) Przy stosowaniu oznaczeń kolorystycznych należy zwrócić uwagę, aby nie stosować kolorów zbliżonych, 
uniemożliwiających jednoznaczną identyfikacje obiektu.  
 

4.2.2.3. Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) 

 
1. Wymagania ogólne: 
1) opisy techniczne do projektów architektoniczno-budowlanych należy sporządzić zgodnie z § 11 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
2) w projektach architektoniczno-budowlanych poszczególnych branż nie należy powielać opisów z projektu 
zagospodarowania terenu oraz projektów architektoniczno-budowlanych innych branż. Opis projektu budowlanego 
danej branży winien odnosić się do rozwiązań projektowych danej branży. Odniesienia do projektów lub rozwiązań 
innych branż należy stosować wyłącznie w przypadku powiązania technologicznego, 
3) plany sytuacyjne należy sporządzić w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, nie 
mniejszej jednak niż 1:500. Rysunek należy zorientować zgodnie z wymaganiami określonymi dla rysunku projektu 
zagospodarowania terenu, 
4) plany sytuacyjne nie mogą być w metrykach opisywane jako projekt zagospodarowania terenu, 
5) na planach sytuacyjnych oznaczyć kilometrację w sposób analogiczny do rysunku projektu zagospodarowania 
terenu, 
6) podkład mapowy powinien być uwidoczniony w skali szarości dla poprawy czytelności rysunków. 
2. PAB branży drogowej 
1)  Część opisowa, powinna zawierać w szczególności: 
1. określenie zasadniczych parametrów technicznych drogi takich jak:  
- klasa techniczna drogi, 
- prędkość projektowa, 
- prędkość miarodajna, 
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- prognozę ruchu i kategorie ruchu,  
- obciążenie nawierzchni, 
- przekrój drogowy z podaniem szerokości pasów ruchu, 
- szerokość jezdni, 
- szerokość poboczy, 
- szerokość chodników, 
- szerokość dróg rowerowych, 
2. określenie warunków gruntowych obejmujących: 
- określenie kategorii geotechnicznej drogi, 
- określenie grupy nośności podłoża, 
3. charakterystykę rozwiązań projektowych: 
- określenie kilometrażem poszczególnych rodzajów przekrojów drogowych planowanych w projekcie, 
- określenie parametrów poszczególnych elementów układu drogowego, takich jak: 
� jezdnie (określenie szerokości, konstrukcji, zakresu spadków poprzecznych i podłużnych), 
� pobocza (określenie szerokości, konstrukcji, spadków poprzecznych) 
� skrzyżowania (określenie lokalizacji wszystkich skrzyżowań z drogami publicznymi, z podaniem ich 

kategorii, numeru i klasy technicznej, zasadniczych parametrów technicznych dróg krzyżujących się z drogą 
główną, opisem rozwiązań sytuacyjnych), 

� chodniki (określenie lokalizacji kilometrażem), szerokości, konstrukcji, zakresu spadków poprzecznych  
i podłużnych, 

� drogi dla rowerów (określenie lokalizacji kilometrażem), szerokości, konstrukcji, zakresu spadków 
poprzecznych i podłużnych, określenie szczegółu rozwiązań konstrukcyjnych na przecięciu ze zjazdami, 

� ścieki drogowe (określenie lokalizacji, konstrukcji, miejsca wyprowadzenia wód) 
� zatoki autobusowe (określenie lokalizacji kilometrażem w osi zatoki), szerokości, konstrukcji, 
� zjazdy wraz z rowami krytymi pod zjazdami (określenie lokalizacji, w projekcie należy zamieścić 

zestawienie tabelaryczne zjazdów z określeniem w poszczególnych kolumnach tabeli pikietaża, rodzaju 
(publiczny/indywidualny), rodzaju nawierzchni, szerokości jezdni, szerokości poboczy, promieni łuków, 
parametrów skosów) 

� rowy przydrożne otwarte i kryte: w zestawieniu tabelarycznym osobno dla lewej i prawej strony: lokalizacja 
(określona kilometrażem początku i końca), szerokość dna, nachylenie skarp, informacja o umocnieniu  
z podaniem jego konstrukcji, 

� wyspy i pasy dzielące (określenie lokalizacji, szerokości, konstrukcji) 
� wpusty drogowe i przykanaliki (jeśli nie są ujęte w branży kanalizacji deszczowej) – określenie konstrukcji 
� drenaż – określenie lokalizacji, konstrukcji, wskazanie odbiornika wód z poszczególnych odcinków drenażu, 
� zbiorniki chłonne lub odparowujące (jeśli nie są ujęte w branży odwodnienia drogi) – określenie lokalizacji, 

funkcji, wymiarów, rzędnej dna, pojemności, konstrukcji,  
 

2) Część rysunkowa 
1. Na planie sytuacyjnym należy oznaczyć elementy uwidocznione w projekcie zagospodarowania terenu, 
uzupełniając je w szczególności o: 
- oznaczenia spadków poprzecznych nawierzchni z podaniem wartości spadku, 
- oznaczenia skrajnych punktów łuków kołowych oraz krzywych przejściowych z podaniem kilometracji i wartości 
promienia, 
- oznaczenia punków przełamań niwelety, 
- oznaczenia promieni łuków na skrzyżowaniach, skosach zatok autobusowych, zjazdach, wyspach dzielących  
i innych elementach układu drogowego, 
- oznaczenia szerokości poszczególnych elementów układu drogowego. W przypadku braku zmian szerokości 
oznaczenia powinny być naniesione co 0,5 km. W przypadku zmiany szerokości poszczególnych elementów układu 
drogowego, pierwsze oznaczenie szerokości należy umieścić dodatkowo w odległości nie większej niż 50 m od 
miejsca zmiany. Podobnie w przypadku elementów pojawiających się i zanikających w ciągu drogi oznaczenia 
szerokości należy umieścić w odległości do 50 m od początku i 50 m od końca projektowanego elementu drogi, 
- oznaczenie lokalizacji ścieków drogowych, 
- oznaczenie kierunku spadku rowów przydrożnych (nie rzadziej niż co 200 m, z podaniem punktu rozpływu wód), 
- określenie kilometracji: 
� początku i końca robót nawierzchniowych (w przypadku jeśli zakres tych robót jest inny niż zakres 

przedsięwzięcia, lub różny w odniesieniu do poszczególnych elementów układu drogowego początek  
i koniec każdego z tych elementów należy opisywać oddzielnie np. początek budowy chodnika km 
10+000,50 – koniec budowy chodnika km 11+000,50, początek/koniec drogi rowerowej, początek/koniec 
przebudowy jezdni itp., 

� skrzyżowań, 
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� zjazdów (przy czym w przypadku dwóch zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy sobie każdy z tych 
zjazdów należy oznaczyć oddzielnie), przy kilometracji każdego ze zjazdów należy określić rodzaj zjazdu 
(publiczny/indywidualny), 

� zatok autobusowych (w osi zatoki), 
� rowów przydrożnych otwartych, 
� rowów przydrożnych krytych, 
� zbiorników odparowujących/retencyjnych/infiltracyjnych, 
� wysp dzielących, 
� pasów dzielących, 
2. Na profilu podłużnym należy oznaczyć: 
- profil sporządzić w skali 1:1000 (układ poziomy)/1:100 (układ pionowy), 
- na rysunku liniami różnego koloru, grubości lub oznaczeń pozwalających na jednoznaczną identyfikację każdej  
z linii: 
� niweletę istniejącą, 
� niweletę projektowaną, 
� niweletę dna rowu prawego z podaniem rzędnych na załamaniach, 
� niweletę dna rowu lewego z podaniem rzędnych na załamaniach, 
� niweletę dna rowów krytych, 
� projektowaną kanalizację, 
� lokalizację skrzyżowań, 
� lokalizację zjazdów, 
� lokalizację zatok autobusowych, 
� lokalizację przepustów, 
- w tabeli pod rysunkiem profilu określić: 
� projektowaną kanalizację, 
� rzędne istniejące (nie rzadziej niż co 25 m) 
� rzędne projektowane (nie rzadziej niż co 25 m) 
� głębokość wykopu/wysokość nasypu (nie rzadziej niż co 25 m), 
� rzędne dna rowu lewego/prawego (nie rzadziej niż co 25m), 
� łuki pionowe i pochylenia, 
� przebieg drogi w planie, 
� kilometraż (nie rzadziej niż co 25 m), 
- profil należy sporządzić dla: 
� drogi głównej, 
� dodatkowych jezdni, o których mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
� innych dróg publicznych na odcinkach objętych zakresem opracowania, z podaniem kilometraża lokalnego – 

km 0+000 w punkcie przecięcia osi dróg. 
 

4.2.3. Mapa z przebiegiem drogi 
 

Ponadto Wykonawca opracuje: 
- mapę z przebiegiem drogi w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu 
niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu. Mapa z proponowanym przebiegiem drogi 
powinna swą treścią odpowiadać mapie projektu zagospodarowania terenu uzupełnionej o numerację działek 
dzielonych i powstających na skutek podziału zatwierdzonego decyzją ZRID, 
- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 
- określi nieruchomości oraz ich powierzchnię, z których korzystanie będzie ograniczone (czasowe zajęcia pod 
przebudowę sieci i/lub objazdy tymczasowe). 

 
UWAGA! 
W ramach zamówienia Wykonawca nie opracowuje projektów podziałów działek, natomiast przedstawia 
propozycję podziału. Projektowany podział należy uwidocznić na mapie z proponowanym przebiegiem drogi 
(załącznik do wniosku o decyzję ZRID) w sposób umożliwiający identyfikację numerów działek dzielonych 
oraz powstających w wyniku podziału. 
 
Linia podziałowa opracowana przez projektanta zostanie opracowana i przekazana Zamawiającemu  
w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2017 r. 
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4.2.4. Projekt wykonawczy (dotyczy każdej z branż) 
 

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Winien zawierać wszystkie niezbędne opisy, obliczenia, rysunki, zestawienia potrzebne 
wykonawcy robót budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i niebudzącego wątpliwości wykonania wszystkich 
robót budowlanych. Projekt wykonawczy w swej zawartości obejmować ma rozwiązania techniczne i projektowe 
zgodne z obowiązującymi przepisami, wymogami, wytycznymi, atestami i polskimi normami. 
 
Plan sytuacyjny dla poszczególnych branż musi być opracowany w skali 1:500. 
 
Projekty wykonawcze usunięcia kolizji z budową drogi muszą być zatwierdzone przez poszczególnych gestorów 
sieci. 
W szczególności branże musi zawierać: 
Branża drogowa: 
- tabelę robót ziemnych, 
- tabelę istniejących i projektowanych zjazdów wraz z podaniem konstrukcji zjazdu, 
- przekroje poprzeczne w charakterystycznych punktach, lecz nie rzadziej niż co 25,0m, 
- wykaz współrzędnych projektowanej osi drogi. 
 
Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż są załącznikiem dokumentacji przetargowej i muszą zawierać 
wszystkie szczegóły niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz wyceny przez potencjalnych Wykonawców. 
 
4.2.5. Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Jest to opracowanie na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją technologiczną oraz ich późniejsze 
rozliczenie i odebranie. 
Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny zawierać szczegółowe wymagania dla Wykonawcy 
robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów 
robót i płatności za roboty. STWiORB są ściśle powiązane ze szczegółowym przedmiarem i formularzem wyceny 
ofertowej. 
STWiORB powinny odpowiadać art. wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót. 
 
STWiORB muszą być opracowane na podstawie przekazanych przez Zamawiającego OST obowiązujących w ZDW 
w Łodzi. 
 
4.2.6. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, formularz wyceny ofertowej 

 
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Kosztorys inwestorski, przedmiar robót i formularz wyceny ofertowej powinny w swej zawartości odpowiadać art. 
wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
Przedmiar robót dla każdej z branż musi wykonany szczegółowo z wyszczególnieniem jak zostały obliczone 
wartości poszczególnych elementów robót. 
 
Kosztorysy inwestorskie muszą być opracowane dla każdej z branż osobno. 
Wersje elektroniczne opracowań tj. przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami 
muszą być dostarczone Zamawiającemu formacie MS Excel. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uaktualniania kosztorysów inwestorskich prze okres 2 lat od daty uzyskania 
prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 
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4.2.7. Projekt organizacji ruchu na czas robót i projekt docelowej organizacji ruchu 
 

Projekty organizacji ruchu Wykonawca sporządzi w oparciu o przepisy zawarte w: 
- Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012 poz. 1137 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
 
Dostarczone do Zamawiającego projekty organizacji ruchu winne być zaopiniowane przez odpowiednie organy 
administracji. 
Projekt tymczasowej organizacji musi być dostosowany do technologii robót związanych z realizacja inwestycji 
dotyczy to zwłaszcza przebudowy lub budowy obiektów mostowych. 
 
Projekty docelowej organizacji ruchu muszą zawierać aktualną inwentaryzację istniejącego oznakowania poziomego i 
pionowego oraz projektowany profil podłużny drogi. 
 
Oznakowanie poziome docelowe należy zaprojektować jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne. 
 
Przed wystąpieniem o opinie dla tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu projekty należy 
uzgodnić z Wydziałem Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 
 
4.2.7. Operat wodnoprawny 

 
Zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 2005 roku, Dz. U. Nr 239, poz. 
2019 z późniejszymi zmianami) operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej. Operat musi być 
sporządzony w sposób pozwalający na uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z aktualnym na 
dzień składania wniosku o pozwolenie wodnoprawne stanem prawnym. 
Operat powinien być sporządzony w formie wymaganej obowiązującymi przepisami prawa umożliwiając uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla wszystkich elementów przedsięwzięcia wymagających uzyskania takiej 
decyzji tj. w szczególności na wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie obiektów, które zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo wodne traktowane są jak wykonanie urządzeń wodnych oraz korzystanie z wód. 
 
Cześć opisowa operatu wodnoprawnego zawiera w szczególności: 
1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu, 
2. wyszczególnienie: 
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 
b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 
c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, 
d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich, 
2a) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe 
parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania. 
3. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, 
3a) charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym. 
4. ustalenia wynikające z: 
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
b) warunków korzystania z wód regiony wodnego, 
c) planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 
d) planu przeciwdziałania skutkom suszy, 
e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
5. określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan 
tych wód i realizacje celów środowiskowych dla nich określonych, 
6. planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź 
wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach; 
7. informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 
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Razem z operatem wykonawca jest zobligowany do przygotowania i opisu prowadzonej działalności sporządzonego 
w języku nietechnicznym. Opracowania tego nie należy oprawiać wspólnie z operatem wodnoprawnym. 
 
Cześć graficzna operatu powinna zawierać: 
1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią naniesiony na mapę sytuacyjno-
wysokościową terenu, 
2. zasadnicze przekroje podłużone i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu 
oddziaływania tych urządzeń, 
3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 
4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych. 
 
Oprócz odpowiednich danych o których mowa powyżej operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie 
wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych zawiera ponadto m.in.: 
 
Część opisowa: 
- schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajowym wykorzystanych materiałów surowców i paliw 
istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; 
- określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego 
rocznego; 
- określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach oraz 
przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania, 
- opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków, 
- określenie zakresu i częstotliwości wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód 
powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków (o ile są wymagane prawem). 
- opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków, 
- opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków, 
- informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych. 
 
Cześć graficzna: 
- czytelny schemat podziału zlewni wraz z ich tabelarycznym zestawieniem w tekście; 
- plan sytuacyjno-wysokościowy z przedstawionym odwodnieniem omawianej inwestycji (w tym rowy drogowe, 
kanalizacja itp.); 
- profile podłużone projektowanej kanalizacji; 
- rzuty, przekroje poprzeczne i podłużone urządzeń wodnych i oczyszczających; 
- rysunki rozwiązań technicznych umocnienia koryt cieków. 
 
Zakres operatu wodnoprawnego powinien obejmować wszystkie planowane do wykonania urządzenia wodne, oraz 
roboty na wykonanie których konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w szczególności takie jak: 
a) budowę, rozbiórkę lub przebudowę wylotów kanalizacji deszczowej, wykonanie wylotów z rowów przydrożnych, 
wykonanie wylotów przykanalików do rowów przydrożnych, 
b) budowę rowów przydrożnych wraz z rowami krytymi pod zjazdami w ich ciągu, 
c) likwidację rowów przydrożnych, 
d) budowę, rozbiórkę lub przebudowę przepustów, 
e) budowę, rozbiórkę lub przebudowę obiektów mostowych, 
f) wykonanie zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, retencyjnych,  
g) ewentualną budowę obiektów tymczasowych na czas rozbiórki i budowy obiektów stałych. 
h) przebudowę (umocnienie) rowów i cieków w rejonie drogowych obiektów inżynierskich i wylotów. 
 
2. Szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód i ścieków. Zakres szczególnego korzystania  
z wód, polegającego na odprowadzaniu wód z sytemu odwodnienia drogi, wyrażony ilością odprowadzanych wód 
powinien dotyczyć odprowadzania wód do odbiorników zewnętrznych (cieków, rowów, ziemi (w przypadku 
zbiorników lub rowów infiltracyjnych). 
 

W przypadku zastosowania urządzeń oczyszczających należy określić ich nominalną przepustowość w l/s celem 
określenia ewentualnego obowiązku wykonywania badań, o których mowa w § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Środowiska  z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Środowiska naturalnego. 
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W przypadku żądania przez organ prowadzący postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, uzupełnienia 
informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, uzupełnienie tych informacji jest obowiązkiem Wykonawcy, bez 
możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku jeśli uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 
wymaga uprzedniego uzyskania innych dokumentów wynikających z przepisów prawa (np. zezwolenia na wykonanie 
urządzeń wodnych lub gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią) Wykonawca 
zobligowany jest do ich uzyskania bez możliwości żądania dodatkowej zapłaty. 
 
Wniosek o pozwolenie wodnoprawne składa Wykonawca, po uprzednim uzyskaniu akceptacji wniosku przez 
Zamawiającego. 
 
4.2.8. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 
 
Geotechniczne warunki posadowienia należy określić zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2013 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 
stanu istniejącego drogi. 
O terminie wykonywania dodatkowych badań geotechnicznych podłoża gruntowego Wykonawca powiadomi,  
w formie pisemnej, Zamawiającego w terminie minimum 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania badań.   
Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną, pozwalająca na określenie miejsca odwiertu. Dokumentacja 
fotograficzna powinna zawierać, co najmniej jedno zdjęcie dla każdego przekroju.  
 
Zakres dokumentacji wykonywanej w ramach zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w powołanym 
powyżej rozporządzeniu w zależności od określonej opinią geotechniczną kategorii geotechnicznej obiektu 
budowlanego. 
 
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń  
i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami 
umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje 
na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem 
i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań 
projektowych. 
 
4.2.9. Materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 
Materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winny być sporządzone w oparciu o: 
- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. 
Materiały należy przygotować do: 
- uzyskania opinii zgodnie ze specustawą, 
- do wniosku o wydanie decyzji zrid. 
W ramach materiałów do decyzji ZRID należy przygotować w szczególności: 
1. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 
3. mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów 
budowlanych oraz istniejące zagospodarowanie terenu. 
Mapę, o której mowa w punkcie 3 należy sporządzić w skali 1:500. Treść mapy powinna swoim zakresem 
odpowiadać treści mapy projektu zagospodarowania terenu, przy czym podpis składa wyłącznie projektant branży 
drogowej. Na mapie składanej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
należy uwidocznić projektowany podział nieruchomości, tak by widoczne były numery działek istniejące na dzień 
występowania z wnioskiem o decyzję ZRID, numery działek projektowanych do podziału decyzją ZRID oraz numery 
działek, które powstaną na mocy podziału zatwierdzanego decyzją ZRID. Poszczególne kategorie oznaczeń numerów 
ewidencyjnych działek należy oznaczyć w legendzie. W przypadku jeśli na etapie opracowywania projektów 
podziałów nieruchomości wyniknie konieczność zmiany przebiegu linii rozgraniczających teren inwestycji, linii zajęć 
czasowych lub poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania terenu wykonawca jest zobligowany 
do dokonania stosownych zmian, zarówno w materiałach do decyzji ZRID jak też projekcie budowlanym bez 
możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia.  
W ramach przygotowania materiałów do decyzji ZRID wykonawca jest zobligowany do określenia powierzchni 
terenu poza liniami rozgraniczającymi terenu (odrębnie dla każdej działki), która będzie niezbędna dla wykonania 
robót budowlanych na tzw. czasowe zajęcie (ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości). Określenie powierzchni 
działek powinno zostać sporządzone w formie tabelarycznej, uzgodnionej z Zamawiającym. 
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4.2.10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia według rozporządzenia ministra 
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4.2.11. Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z plan wyrębu i planem nasadzeń 
 
Plan wyrębu drzew i plan nasadzeń Wykonawca sporządzi w oparciu o Projekt Zagospodarowania Terenu. 
Winien on zawierać wszystkie niezbędne dane pozwalające na realizację wycinki drzew. 
Opracowanie powinno obejmować inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów rosnących na terenie inwestycji, wraz 
ze wskazaniem drzew i krzewów koniecznych do wycinki oraz przeznaczonych do zabezpieczenia na czas trwania 
robót. Inwentaryzację należy sporządzić w formie opisowej (w tym zawierającej tabelaryczne zestawienie drzew i 
krzewów) oraz graficznej, na podkładzie projektu zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji należy podać 
oznaczenie gatunku, określić średnicę oraz obwód w pierśnicy (w przypadku drzew wielopniowych dla każdego pnia 
oddzielnie), stan zdrowotny, zasiedlenie przez zwierzęta, rośliny, porosty lub grzyby, występowanie dziupli, 
uzasadnienie konieczności wycinki). Dla krzewów należy podać ich powierzchnię. W stosunku do drzew lub 
krzewów przeznaczonych do pozostawienia należy przedstawić sposób zabezpieczenia drzew na czas budowy. 
Należy zaproponować gatunkowo i ilościowo nasadzenia zastępcze uwzględniające warunki siedliskowe oraz 
krajobrazowe z preferencją gatunków rodzimych. 
Należy przeanalizować możliwość wprowadzenia nasadzeń zastępczych na obszarze inwestycji pod kątem 
dostępności terenu oraz układu sieci uzbrojenia terenu. Miejsca nasadzeń należy określić na podkładzie projektu 
zagospodarowania terenu.  
 
4.2.12. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi oraz 
inne zobowiązania 

 
Procedura uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, w tym 
właściwy protokół z narady koordynacyjnej winna być przeprowadzona na etapie sporządzania projektu 
budowlanego. 
Uzgodnienia w szczególności winny być przeprowadzone w instytucjach, których urządzenia kolidują z ujętym do 
budowy odcinkiem drogi. 
 
Przed złożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej należy dokumentację projektową uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań, w tym do udzielana odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Zamawiającego oraz wyjaśnień w trakcie 
postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację. 
 
4.2.13 Edycja dokumentacji do przetargu 

 
Do przetargu należy przygotować dokumentacją projektową - projekt wykonawczy - w formacie pdf. 
Dla projektu tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu należy załączyć opieczętowane projekty 
jako elementy dokumentacji przetargowej. 
Ponadto dokumentacja przetargowa musi zawierać dokumentacje geotechniczną. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 
 
5.1.1. Narady 
 
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy 
wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustała się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i oraz ew. 
innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
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- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, do 
których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). 
 
Rady Techniczne odbywać się będą w Urzędzie Miasta Sieradz, plac Wojewódzki 1 
 
W uzasadnionych przepadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby Rad Technicznych celem 
kontroli postępu prac projektowych i przyjętych rozwiązań. 
 
2) inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron oraz 
ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, 
którego dotyczą opracowania projektowe. 
3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzająca jakość i kompletność dokumentacji projektowej winna być 
przeprowadzona najpóźniej na miesiąc przed terminem wykonania dokumentacji projektowej. Na ostatecznej radzie 
należy przedłożyć projekt zagospodarowania terenu oraz wszystkie projekty poszczególnych branż. 
 
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na 
naradzie zobowiązany jest Wykonawca. 
 
O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o podjętej 
decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 
5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie oraz podczas 
Narad. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych 
ponosi Wykonawca. 
 
5.3. Dokumenty projektu 
 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią 
dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. 
Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty 
z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 
dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z załącznikami w oryginale zostaną przekazane Zamawiającemu, jako 
oddzielna teczka. 
 
5.4. Harmonogram wykonania prac projektowych 
 
Ramowy harmonogram opracowania dokumentacji technicznej: 
Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji technicznej według poniższego ramowego harmonogramu: 
- pierwsza rada techniczna powinna odbyć się nie później niż w terminie 60 dni od podpisania umowy na 
opracowanie dokumentacji technicznej, 
- w ciągu nie później niż 30 dni od podpisania umowy projektant powinien wystąpić na piśmie ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru: 
� do zarządców dróg o udzielenie informacji o drogach publicznych w obrębie skrzyżowania z określeniem ich 
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numeru oraz klasy technicznej, 
� do urzędów gmin celem: 
- uzyskania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- uzyskania informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomościach sąsiadujących  
z drogą wojewódzką, 
- uzyskania informacji o ewentualnym działaniu gminnych spółek wodnych. W przypadku stwierdzenia 
funkcjonowania gminnych spółek wodnych projektant winien wystąpić do gminnych spółek wodnych celem 
uzyskania informacji o możliwości i warunkach wykorzystania rowów jako odbiorników wód pochodzących  
z systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej, 
- uzyskania informacji o pomnikach przyrody zlokalizowanych w rejonie planowanego przedsięwzięcia, 
� do wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych w celu identyfikacji urządzeń wodnych będących 

w ewidencji WZMiUW oraz informacji o możliwości i warunkach ich wykorzystania jako odbiorników wód 
pochodzących z systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej, 

� do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzyskania informacji o obiektach ujętych w rejestrze 
zabytków, ewidencji zabytków oraz stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych w rejonie 
planowanego przedsięwzięcia, 

� do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej celem uzyskania informacji o obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią znajdujących się na obszarze realizacji przedsięwzięcia, jeśli informacje udostępnione 
publicznie nie umożliwiają identyfikacji obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

� do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska celem uzyskania informacji o formach ochrony przyrody 
zlokalizowanych w obszarze oraz w pobliżu obszaru realizacji przedsięwzięcia, jeśli informacje 
udostępnione publicznie nie umożliwiają identyfikacji obszarów objętych formami ochrony przyrody, 

� do zarządcy ruchu celem uzyskania informacji o miejscach lokalizacji przystanków autobusowych wzdłuż 
planowanej inwestycji. 

 
Na pierwszą radę techniczną projektant zobowiązany jest przedstawić w szczególności: 
- odpowiedzi na wystąpienia o których powyżej, a przypadku braku odpowiedzi potwierdzenie wystąpienia o 
udzielenie informacji z potwierdzeniem doręczenia, 
- koncepcję rozwiązań sytuacyjnych branży drogowej sporządzoną na mapie do celów projektowych (mapa do celów 
projektowych nie musi być na tym etapie przyjęta do zasobu geodezyjnego), 
� koncepcja rozwiązań sytuacyjnych powinna zawierać co najmniej projektowany układ jezdni (w tym 

dodatkowych jezdni – dojazdów do nieruchomości), chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych, 
koncepcję odwodnienia (co najmniej rozmieszczenie planowanych rowów), koncepcję rozmieszczenia 
zjazdów z podziałem na indywidualne i publiczne. W koncepcji rozwiązań sytuacyjnych powinien być 
oznaczony podział na tereny zabudowy i pozostały obszar, 

� prognozę obciążenia ruchem wraz z wyliczeniem kategorii obciążenia ruchem, 
� wyniki badań podłoża gruntowego wraz z określeniem kategorii gruntów na poszczególnych odcinkach 

drogi, 
� propozycję podstawowych konstrukcji drogowych: jezdni, chodników, dróg dla rowerów, zatok 

autobusowych dostosowaną do ilości posiadanych danych. W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych 
przedstawić co najmniej trzy propozycje wzmocnienia podłoża, 

� określenie miejsc przecięcia drogi z rowami melioracyjnymi z oznaczeniem kierunku spływu wód w rowach 
melioracyjnych, 

� określenie naturalnych granic zlewni dla terenu przez który przebiega droga (na podstawie mapy 
topograficznej), 

� określenie istniejących odbiorników wód opadowych i roztopowych, które można wykorzystać dla potrzeb 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia drogi, 

� identyfikację miejsc kolizji z obiektami objętymi ochroną konserwatorską, 
� oznaczenie form ochrony przyrody zlokalizowanych w obszarze realizacji przedsięwzięcia, 
� w przypadku drogowych obiektów inżynierskich – określenie czy ich rozbiórka i budowa lub przebudowa 

będzie wymagała wykonania obiektów tymczasowych, 
Na drugą radę techniczną, która powinna się odbyć w terminie nie późniejszym niż 60 dni po pierwszej radzie 
technicznej projektant powinien przygotować: 
- układ sytuacyjny projektowanych rozwiązań drogowych sporządzony na mapie do celów projektowych, 
- profil podłużny jezdni wraz profilem rowów drogowych, 
- układ sytuacyjny projektowanego odwodnienia drogi, 
- określenie odbiorników wód opadowych i roztopowych z obliczeniowym potwierdzeniem ich zdolności do 
przyjęcia wód z systemu odwodnienia drogi, w przypadku konieczności zaprojektowania zbiorników – rozwiązania 
sytuacyjne w tym zakresie, 
- wyniki badań podłoża gruntowego, 
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- koncepcję projektu stałej organizacji ruchu, 
- określenie informacji z zakresu ochrony środowiska dot. ewentualnej konieczności budowy przejść dla zwierząt,  
z podaniem ich lokalizacji i zasadniczych parametrów, 
- układ projektowanego oświetlenia drogi, 
- koncepcje projektowe drogowych obiektów inżynierskich wraz z określeniem konieczności budowy obiektów 
tymczasowych i ich wstępnymi parametrami, 
- po drugiej radzie technicznej, w przypadku żądania zamawiającego, powinna się odbyć wizja terenowa 
przedstawicieli zamawiającego oraz projektanta branży drogowej w terenie, mająca na celu terenową weryfikację 
przyjętych rozwiązań projektowych, 
W terminie nie dłuższym niż 30 dni po drugiej radzie technicznej powinna się odbyć trzecia rada techniczna, na której 
projektant powinien przedstawić: 
- projekty budowlane wszystkich branż, 
- propozycję przebiegu linii rozgraniczających oraz linii czasowych zajęć, 
- projekt stałej organizacji ruchu, 
- operaty wodnoprawne zawierające uzgodnienie warunków odprowadzania wód przez zarządców odbiorników, 
- projekt karty informacyjnej przedsięwzięcia, 
- projekt wniosku o odstępstwo od warunków technicznych wraz z załącznikami, 
W trzeciej radzie technicznej powinni wziąć udział co najmniej: 
� projektant branży drogowej – autor projektu zagospodarowania terenu, 
� projektant branży inżynieryjnej, 
� projektant branży odwodnienia, 
� projektant branży instalacyjnej, 
� osoba opracowująca kartę informacyjną przedsięwzięcia – w przypadku  
W terminie nie dłuższym niż  30 dni po trzeciej radzie technicznej powinna się odbyć ostateczna rada techniczna. Na 
ostatecznej radzie technicznej projektant winien przedstawić: 
- projekty budowlane wszystkich branż, 
- projekt stałej organizacji ruchu 
- projekt tymczasowej organizacji ruchu, 
- operaty wodnoprawne. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową. 
Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo – odbiorczego częściowego lub do 
protokołu przekazania dokumentacji projektowej – dotyczy odbioru ostatecznego. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
 
Opracowania dokumentacji technologicznej podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu. 
b) odbiorowi ostatecznemu. 
 
7.2. Odbiór częściowy 
 
7.2.1. Zasady odbioru częściowego 
 
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie dokumentów do odbioru częściowego sporządzonego dla 
wyodrębnionego elementu opracowania projektowego w zakresie zgodności z wymaganiami umowy oraz 
Formularzem Wyceny Ofertowej. 
Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego sporządzonych  
i dostarczonych przez Wykonawcę. 
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7.3. Odbiór ostateczny 
 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych dla: 
- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) zawarty  
w umowie oraz 
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności  
z wymaganiami umowy, 
- Wykonawca przedłoży dokumentację projektowa w terminie zgodnym z umową do odbioru ostatecznego na 
podstawie protokołu przekazania dokumentacji. 
 
Procedura odbioru dokumentacji rozpocznie się z datą podpisania protokołu przekazania dokumentacji, po wstępnym 
sprawdzeniu zgodności projektu z OPZ i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zakończenie odbioru dokumentacji nastąpi w terminie do 30 dni od daty jego rozpoczęcia. Podpisany przez 
Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymagane decyzje i uzgodnienia, 
umożliwiające Zamawiającemu uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej stanowić będą 
podstawę do rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania. 

 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do przedłożonej dokumentacji lub do zgodności opracowań projektowych  
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna 
za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 
 
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego, który będzie podstawą 
wystawienia faktury końcowej. 
 
7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest Protokół odbioru 
ostatecznego. 
Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami  
i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 
- protokoły z Rad Technicznych oraz protokół z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzającej jakość i kompletność 
dokumentacji projektowej, 
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych, 
- dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego. 
 
7.4. Przedmiot odbiorów 
 
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową  
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe 
opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy dla poszczególnych elementów 
dokumentacji projektowej: 
- koncepcja – 4 egz. 
- projekt budowlany – 5 egz., 
- projekt wykonawczy – 4 egz., 
- projekt organizacji ruchu na czas robót – 5 egz., 
- projekt docelowej organizacji ruchu – 6 egz., 
- Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 4 egz., 
- szczegółowy przedmiar robót – 1 egz., 
- formularz wyceny ofertowej – 1 egz., 
- kosztorys inwestorski – 1 egz., 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz., 
- plan wycinki drzew wraz z planem nasadzeń – 5 egz., 
- ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia – 5 egz., 
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- materiały do opinii zrid – 7 egz.. 
- materiały do wniosku zrid – 2 egz. 
- materiału do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych – 3 egz. 
- operat wodnoprawny – 4 egz. 
- wersja elektronicznej całość dokumentacji – 2 egz. płyt CDR lub DVD. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 
otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, 
decyzji i pozwoleń. 
 
8. PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za całą dokumentację projektową. 
Dopuszcza się częściowe fakturowanie na podstawie częściowego protokołu zaawansowania prac, zgodnie  
z postępem prac projektowych, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Płatność częściowa odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu zaawansowania 
prac przez Zamawiającego. 
Płatność końcowa odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru ostatecznego zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 
 
II. OPCJA – NADZÓR AUTORSKI 
 
Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje prawo opcji.  
Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający 
może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji). 

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić nadzór autorski nad inwestycją na 
pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”. Należy przez to rozumieć, że 
Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia oznaczonego jako „opcja”  
i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji. 

Przewiduje się realizację zamówienia w opcji w latach 2018-2020. 

Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, że termin świadczenia usługi nadzoru 
autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót. 

W przypadku zmiany terminu realizacji robót termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostaje dostosowany 
odpowiednio do nowego terminu robót. 
Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20.1 w szczególności obejmuje: 
- stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, 
- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 
- wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji, 
- udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze inwestycji. 
 
Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w opracowanej przez niego 
dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót nie będą traktowane 
jako usługi w ramach nadzoru autorskiego i Wykonawcy nie będzie przysługiwało z ich tytułu wynagrodzenie. 
Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie przekaże Zamawiającemu zmiany oraz poprawki, wynikłe  
z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub do wykonywania innych czynności swoich 
upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiający 
nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania. 
 
Jednorazowy nadzór autorski uwzględnia: 
- pobyt na budowie projektanta branży której dotyczy nadzór autorski, 
- przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, 
- czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, 
- czas pobytu na budowie, 
- załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, 
- koszt prac projektowych wynikających ze sprawowania nadzoru autorskiego. 
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Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych 
nadzorów.  
Zakłada się do 10 jednorazowych nadzorów autorskich.  
 
W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, niezatrudniającą 
pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami lub Wykonawcy będącego osobą fizyczną 
niewykonującą działalności gospodarczej, wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca 
zobowiązany jest określić z uwzględnieniem liczby godzin niezbędnych do wykonania usług w tym zakresie i w taki 
sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej 
stawki godzinowej ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Potwierdzanie liczby godzin świadczenia usług następować będzie w formie zestawienia godzin wykonania 
jednorazowego nadzoru autorskiego, przedkładanego przez Wykonawcę wraz z fakturą za dany nadzór autorski.  
W terminie 3 dni od daty otrzymania zestawienia Zamawiający może zgłosić do niego uwagi, do których Wykonawca 
ma obowiązek ustosunkować się niezwłocznie. Za potwierdzone uznaje się zestawienie godzin zaakceptowane przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń. 
 
 

 


