Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyzowania drég wojewddzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi
gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu

Zakacznik nr 5

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) sa wymagania dotyczace realizacji ushugi pn.
,»Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyzowania drog wojewédzkich nr 480 i nr 482 z droga gminng
ul. 3-go Maja w Sieradzu”. W zakres zam6wienia wchodzi wykonanie nastgpujacych elementow:

a) zamo6wienie podstawowe - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa skrzyzowania drég
wo_]ewédzklch nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu”

b) opCJa pehienie nadzoru autorsklego nad realizacjg zadania pn. ,,Rozbudowa skrzyzowama drég wojewodzkich nr
480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu”.

L. ZAMOWIENIE PODSTAWOWE — WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

1. WSTEP I WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozbudowe skrzyzowania drég wojewddzkich nr 480 i nr 482
z droga gminna ul. 3-go Maja w Sieradzu.

W ramach zaméwienia nalezy wykonaé wielobranzows dokumentacje projektowa pozwalajacg na wykonanie
wszystkich rob6t budowlanych niezbednych dla prawidlowej realizacji skrzyzowania drég wojewddzkich nr 480 i nr
482 z droga gminng ul. 3-go Maja w Sieradzu. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Sieradza. Przewiduje
sie rozbudowe skrzyzowania na skrzyzowanie w ksztalcie ronda.

1.1. Podstawowe elementy dokumentacji projektowej

Zam6wienie obejmuje wykonanie nastgpujacych elementéw dokumentacji projektowe;j:

- mapa do celéw projektowych na papierze i w formie numerycznej,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy skrzyzowania drég,

- projekt wykonawczy rozbudowy skrzyzowania drog,

- projekt architektoniczno-budowlany budowy odwodnienia skrzyzowania drég,

- projekt wykonawczy budowy odwodnienia skrzyzowania drég,

- projekt architektoniczno-budowlany budowy oéwietlenia skrzyzowania drég,

- projekt wykonawczy budowy o$wietlenia skrzyzowania drég,

- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci energetycznych,

- projekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznych,

- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci teletechnicznej,

- projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej,

- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci wodociggowej,

- projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej,

- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci gazowej,

- projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej,

- ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia,

- inwentaryzacja drzew i krzew6w wraz z planem wycinki i planem nasadzen,

- STWiIORB dla kazdej z branz w oparciu o STWiORB ZDW,

- szczegbtowy przedmiar rob6t dla kazdej branzy,

- formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB,

- kosztorys inwestorski,

- projekt organizacji ruchu na czas robét,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenn wodnych oraz szczegélne korzystanie z wdéd wraz z uzyskamem
pozwolenia wodnoprawnego

- materialy do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,
- materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji, postanowien zgodnie z wymaganiami
szczegblowymi, w tym wlasciwy protokét z narady koordynacyjnej,

- przygotowanie wniosku wraz z niezbednymi zalacznikami o uzyskanie zezwolenia na odstgpstwo od warunkéw
technicznych, je$li projekt zawieral bgdzie rozwigzania niezgodne z tymi przepisami.
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1.2. Ogélna charakterystyka obiektu i wymagania dla opracowania dokumentacji

1.2.1. Ogélne zatozenia projektowe dla inwestycii

- rodzaj skrzyzowania: preferowane skrzyzowanie w ksztalcie ronda,

- klasa techniczna drég wojewédzkich ,,G”, drogi gminnej ,,L.”

- szeroko$¢ jezdni min. 7,0 m,

- no$no$¢ konstrukcji nawierzchni 115 kN/os,

- rozwigzania geometryczne dostosowane do prognozowanych warunkéw ruchowych oraz do panujacych warunkéw
zagospodarowania terenu,

- chodniki przy jezdni szeroko$ci min. 2,20 m, chodniki odsunigte od jezdni min. 1,50 m,

- nawierzchnia jezdni — warstwa $cieralna 4 cm SMAS,

- nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa 8 cm,

- nawierzchni $ciezek rowerowych — kostka betonowa 8 cm lub mma,

- ulepszone pobocza szerokosci min. 1,50 m (w przypadku lokalizacji barier nalezy uwzgledni¢ poszerzenie pobocza),
- konstrukcja pobocza - thiczen + destrukt,

- nawierzchnia zatok autobusowych — kostka kamienna wys. 15/17 cm,

- szeroko$¢ zjazdu indywidualnego pojedynczego — 4,5 m,

- szeroko$¢ zjazdu indywidualnego podwoéjnego — 6,0 m,

- szeroko$¢ zjazdu publicznego — 6,0 m.

1.2.2. Wymogi formalno-prawne

Przy realizacji zam6wienia obowigzuja wszystkie przepisy prawa. Nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na zgodno$é
realizowanego zam6wienia z regulacjami okre§lonymi w nastepujacych aktach prawnych:

- ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych,

- ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

- ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko,

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

- rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzeénia 2004 roku, w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

- rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre§lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okres§lanych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Uwaga!

W przypadku przyjecia rozwigzan projektowych, ktére nie spetniaja wymagan podanych w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie i/lub rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 roku, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735 z pdZniejszymi zmianami), Wykonawca dokumentacji
projektowej przygotuje niezbgdne materialy wraz z wnioskiem potrzebnym do wystgpienia przez Zamawiajacego
o zezwolenie na odstepstwa od warunk6w technicznych. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania wszystkich
dokumentéw wymaganych przez organ udzielajacy zezwolenia na odstgpstwo od warunkéw technicznych,
w szczegblnosci takich jak:
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- badanie natezen ruchu i prognoza ruchu na skrzyzowaniach (w przypadku zastosowania nienormatywnych
rozwiazan w zakresie odlegto$ci miedzy skrzyzowaniami wraz z kartogramami ruchu),

- badanie natezen ruchu i prognoza na zjazdach publicznych (w przypadku lokalizacji zjazdéw publicznych w obrebie
skrzyzowan) wraz z kartogramami ruchu,

- opinie zarzadc6w drog innych kategorii itd.

1.3. Og6lne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowar projektowych w taki sposéb,
aby zalozZone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie z umowa. ‘
Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnogci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych
obiektéw okresla ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym. :
Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowai proj ektowych.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow,
sprzetu, materiatéw lub urzadzef uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowai projektowych. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.4. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych materiatéw wyijsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong opracowan projektowych i materialéw wyjéciowych wykonywanych
i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywal przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz
archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektow
inzynierskich, ktére nalezy przechowywa¢ do czasu ich rozbiérki.

2. MATERIALY. METODY BADAN I METODY OBLICZEN

2.1. Materialy, metody badafi i metody obliczeri do wykonania opracowar projektowych

2.1.1. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat materialy do wykonania badan i prac projektowych, kt6re speiniaja wymagania OPZ
i polskich przepiséw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne, jakie okaza sig
potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

2.1.2. Zakres i metody pomiar6w, badan, obliczen i ocen (ekspertyz)

Wykonawca wykona niezbgdne badania geotechniczne na podstawie, ktérych okresli geotechniczne warunki
posadowienia. obiektéw budowlanych sporzadzone w formie wiasciwej dla okreslonej opinig geotechniczng kategorig
geotechniczng obiektu budowlanego.

2.2. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materialéw do
wykonania obiektéw budowlanych, ktére spelniaja wymagania obowigzujacych przepiséw oraz sa zgodne
z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania Zamawiajacego dotyczace materialéw do wykonania
projektowanych obiektéw budowlanych. ;

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace wymagania:
- zapewnia czytelno$¢, przejrzysto$é i jednoznaczno$é tresci,
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- czg$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbgdnego minimum,

- calos¢ dokumentacji (lub poszczegélne czeéci branzowe) bedzie spigta w listwy zatrzaskowe
i bedzie zawieraé spis tresci,

- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegélnych czesci
skladowych opracowania projektowego,

- szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna speiaé wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegétowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét.

Ponadto wymaga si¢ aby:

- czgsci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstow kompatybilnego z MS Word,

- obliczenia ilosci podstawowych robét byly wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS
Excel,

- calo$¢ dokumentacji byla przekazana zamawiajacemu réwniez w formie elektronicznej na plytach CDR w wersji
PDF i wersji edytowanej w postaci pliku dwg.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i 0gélng szate graficzna opracowan projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

4.1. Ogélne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnoé¢ zastosowanych materiatéw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiar6w, badafi (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych
z wymaganiami OPZ i harmonogramem oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnieri i opinii nalezy na biezaco przekazywaé Zamawiajacemu,
w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwlocznie po otrzymaniu
zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

4.2. Szczegblowe wymagania dla opracowan projektowych
Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zaméwieniem.

4.2.1. Mapa dov celéw projektowych

W ramach zaméwienia Wykonawca wykona map¢ do celéw projektowych w skali 1:500 na papierze i w formie
numerycznej (w formacie plikéw kompatybilnych ze $rodowiskiem CAD) dla calego obszaru skrzyzowania objetego
budowa.

Granice ewidencyjne dzialek oraz ich numery musza byé¢ zgodne z mapa ewidencyjna na dzief sporzadzenia PB.

Zakres mapy powinien obejmowaé obszar otaczajacy teren inwestycji (wyznaczony zasiegiem wszystkich robét
przewidzianych do realizacji tym przebudowy sieci) w pasie co najmniej 30 m zgodnie z § 5 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutegol1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 nr 25
poz. 133)

4.2.2. Projekt budowlany

4.2.2.1. Wymagania ogdlne

1. Projekt nalezy sporzadzi¢ z zachowaniem wymogéw wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo budowlane,
przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz innych wiasciwych przepiséw. Projekt
budowlany powinien zawiera¢ wszystkie rozwigzania projektowe zwigzane z budowa skrzyzowania drég (w tym
opracowania branzowe dla wykonania przebudéw urzadzen i instalacji kolidujacych z zakresem drogowym). Tres¢,

4
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zakres i forma projektu budowlanego ma pozwoli¢ na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej. Z uwzglednieniem ww. przepiséw nalezy w projekcie uwzgledni¢ nw. wytyczne.

2. Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w oprawie wielotomowej, z podziatem na:
- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany dla kazdej z branz oddzielnie,

- geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych sporzadzone w formie wiasciwej dla okreslonej opinig
geotechniczna kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,

- informacje bezpieczernistwa i ochrony zdrowia.

3. Cze$¢ opisowa projektu nalezy sporzadzié¢ w formie wydruku z komputerowego edytora tekstow.

4.2.2.2. Projekt zagospodarowania terenu (PZT)

Projekt zagospodarowanie terenu powinien zawiera¢ czg$¢ formalna, opisowa oraz graficzng.

1. Na stronie tytutowej nalezy zamiescic:
- nazwe, adres i kategorie obiektu budowlanego, nazwe zamierzenia budowlanego oraz jednostke ewidencyjna, obreb
i numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany,
- nazwe inwestora i jego adres, tj. gmina Miasto Sieradz z siedziba 98-200 Sieradz, plac Wojewédzki 1,

- nazwe i adres jednostki projektowania, :

- imie, nazwisko, numer uprawnien, specjalnos¢, podpis projektanta/projektantéw, oraz sprawdzajacego/
sprawdzajgcych wszystkich branz wraz z okre$leniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych
uprawnien budowlanych, datg opracowania i podpisy. v

- spis zawarto$ci projektu budowlanego, ktéry powinien obejmowal wykaz ‘wszystkich czeéci opracowania
stanowiacych catoéé projektu. Odrgbnie od spisu zawartosci projektu budowlanego za strong tytulowg nalezy
zamiescié spis tresci PZT obejmujacy wykaz zalgczonych do projektu wymaganych uzgodnien, opinii, pozwolen etc.
umieszczonych w czeéci formalnej PZT. W spisie tresci nalezy poda¢ numery stron poszczegbélnych elementow
opracowania. v

2. W cze$ci formalnej PZT nalezy zamie$ci¢:

- kopie uprawnien wszystkich projektantéw i sprawdzajgcych,

- kopie za$wiadczen potwierdzajacych cztonkostwo w izbie inzynieréw budownictwa oraz posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej,

- kopie warunkéw technicznych wydanych przez gestor6w sieci uzbrojenia terenu objetych zakresem projektu,

- kopie uzgodnien gestoréw sieci,

- kopie warunkéw i uzgodnieni zarzadey urzadzen wodnych i melioracyjnych,

- kopie decyzji i innych akt6w administracyjnych uzyskanych w toku opracowywania dokumentacji technicznej,

- kopie zezwolen na odstepstwo od warunkéw technicznych,

- kopie protokohu z posiedzenia narady koordynacyjnej od wiasciwego starosty,

- o$wiadczenie projektantéw i sprawdzajacych wszystkich branz o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zataczenie w czeéci formalnej innych elementéw niz wyszczeg6lnione powyzej moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego. W czesci formalnej nie nalezy w szczegblnosci zalgezac protokotéw z rad
technicznych, uzgodnieri inwestora, opinii i uzgodnien dotyczacych organizacji ruchu, wnioskow, pism, opinii
i innych wystapieni stron postgpowania, opinii z art. 11b i 11d specustawy drogowej.

Dokumentéw zalaczonych w czgéci formalnej PZT nie nalezy dodatkowo zamieszcza¢ w opracowaniach branzowych
projektu architektoniczno-budowlanego. W poszczegélnych czgsciach projektu architektoniczno-budowlanego nalezy
* zamiedcié o§wiadczenie projektanta i sprawdzajacego danej branzy o sporzadzeniu projektu zgodnie obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Czg$€ opisowa PZT:

Czesé opisowa PZT nalezy sporzadzié z podzialem na punkty wyszczegoblnione w § 8 rozporzadzenia MTBIiGM
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wszystkie elementy
wyszczegblnione w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia musza si¢ pojawi¢ jako gtéwne punkty czgsci opisowej PZT.
Wszelkie elementy doszczegétawiajace moga by¢ ujete jako podpunkty. W przypadku jesli ze wzgledu na specyfike
obiektu budowlanego brak jest potrzeby opisywania ktorego§ z elementéw wyszczegélnionych w § 8 ust. 2
opracowania punktu nie nalezy pomija¢ lecz wyjasni¢ brak potrzeby opisu w tresci PZT.

Przyktad:

- § 6 ust. 1 pkt 2

- dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk¢ lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢

5
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w granicach terenu gérniczego.

- Droga na odcinku podlegajacym rozbudowie znajduje si¢ poza terenem gémiczym i nie podlega wplywowi
eksploatacji gérniczej.

W opisie zakresu zamierzenia nie opisywa¢ elementéw organizacji ruchu jako nie stanowigcych robdt budowlanych
i nie podlegajacych zatwierdzeniu decyzjami organéw administracji architektoniczno-budowlanych.

Opis do PZT nie moze stanowi¢ powielenia opis6w z projektu architektoniczno-budowlanego poszczeg6lnych branz.
Opis elementéw projektowanego zagospodarowania terenu musi przedstawia¢ zakres wynikajacy z § ust. 2
rozporzadzenia w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego. W szczegdlnosdei tyczy sie to
informacji o stosowanych materiatach i szczegétach konstrukcyjnych, informacii typu diugosé rur ostonowych itd.,
ktére to szczegély powinny znalez¢ si¢ w opisach poszczegdlnych projektéw architektoniczno-budowlanych nie za$
PZT.

4. Czg4€ rysunkowa PZT:

1) Czgs¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu nalezy sporzadzié na mapie do celéw projektowych w skali
nie mniejszej niz 1:500. Obszar mdcp musi obejmowaé obszar otaczajacy teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie wymaganego zakresu mapy do celéw projektowych w rejonie
elementéw odchodzacych poprzecznie od drég objetych zakresem budowy (sieci, prace na urzadzeniach wodnych,
obiektach hydrologicznych).

2) Na kazdym arkuszu zamiesci¢ metryke rysunku zawierajaca:

a) nazwe i adres inwestora,

b) nazwe i adres obiektu budowlanego,

c) tytut (Projekt Zagospodarowania Terenu), skale i numer rysunku,

d) imi¢ i nazwisko projektantéw, specjalnos$é i numer uprawnieri budowlanych,

e) date i podpis.

3) Na kazdym arkuszu czgsci graficznej projektu zagospodarowania terenu nalezy zamiescié godto mapy do celéw
projektowych, kopi¢ pieczeci potwierdzajacej przyjecie mapy do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
potwierdzenie zgodnosci mapy z oryginatem przez autora projektu zagospodarowania terenu z czytelnym podpisem
i imienna pieczecia.

4) Orientacj¢ polozenia terenu wzgledem sasiednich teren6w nalezy przedstawi¢ na mapie topograficznej w skali co
najmniej 1:25000. Na mapie nalezy wkresli¢ linia odcinki drég objete zakresem przedsiewziecia z oznaczeniem
poczatku i korica oraz ewentualnymi odcinkami wylaczen. Na ww. mapie oznaczyé pikietaz drogi w odstepach co 1
hm.

5) Orientacj¢ polozenia terenu wzgledem stron §wiata oznaczyé na kazdym arkuszu PZT wiaéciwym symbolem
graficznym wkreélonym przy metryce rysunku.

6) Jako rozwigzanie preferowane nalezy przyja¢ zorientowanie tak by pikietaz drogi nastepowat z lewej w prawa
strong rysunku.

7) W przypadku jedli czg§¢ rysunkowa skiada si¢ z wielu arkuszy, rzutnie wydruku nalezy ustawié tak by zaktadki
pomigdzy rysunkami obejmowaty odcinek od 50 do 100 metréw.

8) Oznaczy¢ hektometracje z pelnym opisem pikietaza drogi co 100 metréw, oraz pikietazem pomocniczym co 20 m
z opisem 20, 40, 60, 80.

9) Bezposrednio na rysunku oznaczyé pikietaz:

a) poczatku i konica zakresu inwestyciji,

b) skrzyzowan z drogami publicznymi (drogami zaliczonymi do kategorii drog publicznych) — z opisang na rysunku
kategoria i numerem drogi,

¢) drogowych obiektéw inzynierskich.

10) Na rysunku PZT oznaczy¢ drzewa i krzewy przeznaczone do usunigcia oraz planowane nasadzenia zieleni.

11) Legende PZT sporzadzi¢ jako dodatkowy arkusz.

Legendy nie umieszcza¢ na poszczeg6lnych arkuszach rysunku.

12) Na legendzie oznaczyé w szczegdlnoSci:

a) rodzajami kreskowania — elementy powierzchniowe projektowanego zagospodarowania terenu w szczegélnosci
takie jak:

- nawierzchnie jezdni,

- nawierzchni¢ poboczy,

- nawierzchnie chodnikéw,

- nawierzchni¢ drég rowerowych,

- nawierzchni¢ zjazd6w, przy czym rodzajem kreskowania nalezy okresli¢ rodzaj nawierzchni zjazdu,

- nawierzchnig¢ przebrukowan,

- powierzchniowe umocnienie obiektéw hydrologicznych,

- tereny zieleni niskiej,
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b) rodzajami linii — elementy liniowe projektowanego zagospodarowania terenu oraz wyznaczajace granice
opracowania, w szczeg6lnoéci takie jak:

- linie rozgraniczajaca teren inwestycji — granicg pasa drogowego,

- granice paséw drogowych drég innych kategorii objetych zakresem projektu,

- linie czasowego zajgcia terenu na cel budowy, przebudowy lub rozbi6rki obiektow,

- projektowane sieci uzbrojenia terenu (w sposéb pozwalajacy na odréznienie od istniejacych sieci uzbrojenia nie
podlegajacych przebudowie) oznaczenie sieci uzbrojenia terenu powinno umozliwiaé rozréznienie linii
napowietrznych od linii kablowych oraz w przypadku linii elektroenergetycznych napigcie danej sieci,

c) whasciwymi oznaczeniami graficznymi pozostate obiekty projektowane w ramach opracowania, w szczegélnosci
takie jak:

- drogowe obiekty inzynierskie,

- zbiorniki retencyjne i infiltracyjne,

- TOWY,

- elementy ostonowe na sieciach uzbrojenia terenu,

- studnie,

- WpuSt}’,

- separatory,

- osadniki,

- wyloty kanalizacyjne,

- skarpy,

- shupy,

- §cieki skarpowe,

- schody skarpowe,

- zielefi przeznaczong do wycinki,

- rury ostonowe,
.- projektowane nasadzenia,

d) w przypadku elementéw wystepujacych w ramach projektu jednostkowo dopuszczalne jest nie oznaczenie obiektu
na legendzie lecz poprzez odnosnik i opis bezposrednio na rysunku.

13) Na rysunku PZT nie nalezy umieszcza¢ szczegdtéw powielajacych opisy zawarte na czesciach graficznych
projektéw architektoniczno-budowlanych poszczeglnych branz. Oznaczenie na PZT powinno umozliwia¢
jednoznaczng identyfikacje rodzaju i usytuowania danego obiektu oraz rodzaju planowanych do wykonania robot
budowlanych (budowa, rozbi6rka, przebudowa, remont) natomiast w celu zachowania czytelno$ci rysunku nie
powinno zawiera¢ opiséw w rodzaju okre§lenia parametréw przewodow, rodzajéw stupéw, podania dhigosci rur
ostonowych, podania dtugosci przepustéw pod zjazdami).

14) Przy stosowaniu oznaczen kolorystycznych nalezy zwréci¢ uwage, aby nie stosowa¢ koloréow zblizonych,
uniemozliwiajacych jednoznaczng identyfikacje obiektu. \

4.2.2.3. Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

1. Wymagania ogolne:

1) opisy techniczne do projektéw architektoniczno-budowlanych nalezy sporzadzi¢ zgodnie z § 11 ust. 2
rozporzadzenia w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) w projektach architektoniczno-budowlanych poszczegélnych branz nie nalezy powielaé opiséw z projektu
zagospodarowania terenu oraz projektéw architektoniczno-budowlanych innych branz. Opis projektu budowlanego
danej branzy winien odnosié si¢ do rozwiazar projektowych danej branzy. Odniesienia do projektow lub rozwigzan
innych branz nalezy stosowaé wylacznie w przypadku powigzania technologicznego,

3) plany sytuacyjne nalezy sporzadzi¢ w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, nie
mniejszej jednak niz 1:500. Rysunek nalezy zorientowa¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla rysunku projektu
zagospodarowania terenu,

4) plany sytuacyjne nie moga by¢ w metrykach opisywane jako projekt zagospodarowania terenu,

5) na planach sytuacyjnych oznaczy¢ kilometracje w sposéb analogiczny do rysunku projektu zagospodarowania
terenu,

6) podktad mapowy powinien by¢ uwidoczniony w skali szarosci dla poprawy czytelno$ci rysunkéow.

2. PAB branzy drogowej

1) Cze$¢ opisowa, powinna zawieraé w szczegélnosci:

1. okre$lenie zasadniczych parametréw technicznych drogi takich jak:

- klasa techniczna drogi,

- predkoé¢ projektowa,

- predko$¢ miarodajna,
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- prognoze¢ ruchu i kategorie ruchu,

- obciazenie nawierzchni,

- przekréj drogowy z podaniem szerokosci paséw ruchu,

- szeroko$¢ jezdni,

- szeroko$¢ poboczy,

- szeroko$é chodnikéw,

- szeroko$¢ drég rowerowych,

2. okreslenie warunkéw gruntowych obejmujacych:

- okreslenie kategorii geotechnicznej drogi,

- okreélenie grupy nosnosci podioza,

3. charakterystyke rozwiazan projektowych:

- okreslenie kilometrazem poszczeg6lnych rodzajéw przekrojéw drogowych planowanych w projekcie,

- okreslenie parametréw poszczeg6lnych elementéw uktadu drogowego, takich jak:

jezdnie (okreslenie szerokosci, konstrukcji, zakresu spadkéw poprzecznych i podluznych),

pobocza (okreslenie szerokosci, konstrukcji, spadkéw poprzecznych)

skrzyzowania (okreslenie lokalizacji wszystkich skrzyzowan z drogami publicznymi, z podaniem ich
kategorii, numeru i klasy technicznej, zasadniczych parametrow technicznych drég krzyzujacych si¢ z droga
gléwna, opisem rozwiazan sytuacyjnych),

chodniki (okreslenie lokalizacji kilometrazem), szerokosci, konstrukcji, zakresu spadkéw poprzecznych
i podiuznych,

drogi dla roweréw (okreslenie lokalizacji kilometrazem), szerokoéci, konstrukcji, zakresu spadkéw
poprzecznych i podiuznych, okreslenie szczegétu rozwiazan konstrukcyjnych na przecigciu ze zjazdami,
$cieki drogowe (okreslenie lokalizacji, konstrukcji, miejsca wyprowadzenia wéd)

zatoki autobusowe (okreslenie lokalizacji kilometrazem w osi zatoki), szerokosci, konstrukcji,

zjazdy wraz z rowami krytymi pod zjazdami (okreSlenie lokalizacji, w projekcie nalezy zamiescié
zestawienie tabelaryczne zjazdéw z okreSleniem w poszczeg6lnych kolumnach tabeli pikietaza, rodzaju
(publiczny/indywidualny), rodzaju nawierzchni, szeroko$ci jezdni, szerokoéci poboczy, promieni tukéw,
parametrow skos6w)

rowy przydrozne otwarte i kryte: w zestawieniu tabelarycznym osobno dla lewej i prawej strony: lokalizacja
(okreslona kilometrazem poczatku i konca), szeroko$¢ dna, nachylenie skarp, informacja o umocnieniu
z podaniem jego konstrukcji,

wyspy i pasy dzielgce (okreslenie lokalizacji, szeroko$ci, konstrukcji)

wpusty drogowe i przykanaliki (jesli nie s3 ujete w branzy kanalizacji deszczowej) — okreslenie konstrukcji
drenaz ~ okre$lenie lokalizacji, konstrukcji, wskazanie odbiornika wéd z poszczegélnych odcinkéw drenazu,
zbiorniki chtonne lub odparowujace (jesli nie sa ujgte w branzy odwodnienia drogi) — okreélenie lokalizacji,
funkcji, wymiaréw, rzednej dna, pojemnosci, konstrukcji,

VVYVY
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2) Cze$¢ rysunkowa

1. Na planie sytuacyjnym nalezy oznaczy¢ elementy uwidocznione w projekcie zagospodarowania terenu,

uzupehiajgc je w szczegdlnosci o:

- oznaczenia spadk6w poprzecznych nawierzchni z podaniem warto$ci spadku,

- oznaczenia skrajnych punktéw hukéw kotowych oraz krzywych przejsciowych z podaniem kilometracji i warto$ci

promienia,

- oznaczenia punkéw przelaman niwelety,

- oznaczenia promieni tukéw na skrzyzowaniach, skosach zatok autobusowych, zjazdach, wyspach dzielgcych

i innych elementach ukiadu drogowego,

- oznaczenia szerokosci poszczegdlnych elementéw ukladu drogowego. W przypadku braku zmian szerokosci

oznaczenia powinny by¢ naniesione co 0,5 km. W przypadku zmiany szerokosci poszczegélnych elementéw ukladu

drogowego, pierwsze oznaczenie szerokosci nalezy umiesci¢ dodatkowo w odleglosci nie wigkszej niz 50 m od

miejsca zmiany. Podobnie w przypadku elementéw pojawiajacych sie i zanikajacych w ciagu drogi oznaczenia

szerokos$ci nalezy umiesci¢ w odlegtosci do 50 m od poczatku i 50 m od kofica projektowanego elementu drogi,

- oznaczenie lokalizacji §ciek6w drogowych,

- oznaczenie kierunku spadku rowéw przydroznych (nie rzadziej niz co 200 m, z podaniem punktu rozptywu wéd),

- okreslenie kilometracji:

> poczatku i korfica rob6t nawierzchniowych (w przypadku jesli zakres tych robét jest inny niz zakres
przedsigwzigcia, lub rézny w odniesieniu do poszczegllnych elementéw uktadu drogowego poczatek
i koniec kazdego z tych elementéw nalezy opisywaé oddzielnie np. poczatek budowy chodnika km
10+000,50 — koniec budowy chodnika km 11+000,50, poczatek/koniec drogi rowerowej, poczatek/koniec
przebudowy jezdni itp., '

> skrzyzowar,
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zjazdéw (przy czym w przypadku dwéch zjazdéw zlokalizowanych bezposrednio przy sobie kazdy z tych
zjazd6éw nalezy oznaczyé oddzielnie), przy kilometracji kazdego ze zjazdéw nalezy okresli¢ rodzaj zjazdu
(publiczny/indywidualny),

zatok autobusowych (w osi zatoki),

rowéw przydroznych otwartych,

rowow przydroznych krytych,

zbiornikéw odparowujacych/retencyjnych/infiltracyjnych,

wysp dzielacych,

pasow dzielacych,

2. Na profilu podtuznym nalezy oznaczy¢:

- profil sporzadzi¢ w skali 1:1000 (uklad poziomy)/1:100 (uktad pionowy),

- na rysunku liniami réznego koloru, grubosci lub oznaczen pozwalajacych na jednoznaczng identyfikacje kazdej
Z linii:

VVVVVY

niweletg istniejgca,

niwelete projektowana,

niwelete dna rowu prawego z podaniem rzgdnych na zatamaniach,
niweletg dna rowu lewego z podaniem rz¢dnych na zatamaniach,
niwelete dna rowéw krytych,

projektowang kanalizacje,

lokalizacjg skrzyzowan,

lokalizacje zjazd6w,

lokalizacje zatok autobusowych,

lokalizacj¢ przepustow,

- w tabeli pod rysunkiem profilu okresli¢:

projektowana kanalizacjg,

rzedne istniejace (nie rzadziej niz co 25 m)

rzedne projektowane (nie rzadziej niz co 25 m)

glebokoéé wykopu/wysokos¢ nasypu (nie rzadziej niz co 25 m),
rzedne dna rowu lewego/prawego (nie rzadziej niz co 25m),

tuki pionowe i pochylenia,

przebieg drogi w planie,

kilometraz (nie rzadziej niz co 25 m),

- profil nalezy sporzadzi¢ dla:

drogi gléwnej,

dodatkowych jezdni, o ktérych mowa w § 8 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
innych drég publicznych na odcinkach objetych zakresem opracowania, z podaniem kilometraza lokalnego —
km 0+000 w punkcie przeciecia osi drég.

VVVVVVVVVY

VVVVVVVY
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4.2.3. Mapa z przebiegiem drogi

Ponadto Wykonawca opracuje:

- mape z przebiegiem drogi w skali 1:500 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu. Mapa z proponowanym przebiegiem drogi
powinna swa trescia odpowiadaé mapie projektu zagospodarowania terenu uzupelnionej o numeracj¢ dzialek
dzielonych i powstajacych na skutek podzialu zatwierdzonego decyzjg ZRID,

- analiz¢ powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

- okreli nieruchomosci oraz ich powierzchnie, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone (czasowe zajecia pod
przebudowe sieci i/lub objazdy tymczasowe).

UWAGA!

W ramach zaméwienia Wykonawca nie opracowuje projektéw podzialéw dzialek, natomiast przedstawia
propozycj¢ podzialu. Projektowany podzial nalezy uwidoczni¢ na mapie z proponowanym przebiegiem drogi
(zalgeznik do wniosku o decyzje ZRID) w spos6b umozliwiajacy identyfikacj¢ numeréw dzialek dzielonych
oraz powstajgcych w wyniku podzialu.

Linia podzialowa opracowana przez projektanta zostanie opracowana i przekazana Zamawiajacemu
w nieprzekraczalnym terminie 5 miesiecy od podpisania umowy.
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4.2 4. Projekt wykonawczy (dotyczy kazdej z branz)

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy rob6t budowlanych wytonionego w wyniku postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego. Winien zawieraé wszystkie niezbedne opisy, obliczenia, rysunki, zestawienia potrzebne
wykonawcey robét budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i niebudzacego watpliwosci wykonania wszystkich
robét budowlanych. Projekt wykonawczy w swej zawartosci obejmowaé ma rozwigzania techniczne i projektowe
zgodne z obowigzujacymi przepisami, wymogami, wytycznymi, atestami i polskimi normami.

Plan sytuacyjny dla poszczegélnych branz musi byé opracowany w skali 1:500.

Rrojekty wykonawcze usunigeia kolizji z budowa drogi musza by¢ zatwierdzone przez poszczegblnych gestor6w
sieci.

W szczegdlnosci branze musi zawieraé:

Branza drogowa:

- tabelg robét ziemnych,

- tabelg istniejacych i projektowanych zjazdéw wraz z podaniem konstrukcji zjazdu,

- przekroje poprzeczne w charakterystycznych punktach, lecz nie rzadziej niz co 25,0m,

- wykaz wspétrzednych projektowanej osi drogi.

Projekty wykonawcze dla poszczegélnych branz sa zalacznikiem dokumentacji przetargowej i musza zawieraé
wszystkie szczeg6ly niezbedne do prawidlowej realizacji inwestycji oraz wyceny przez potencjalnych Wykonawcéw.

4.2.5. Specyfikacje Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Jest to opracowanie na wykonanie rob6t budowlanych objetych dokumentacja technologiczng oraz ich pézniejsze
rozliczenie i odebranie.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych powinny zawieraé szczegélowe wymagania dla Wykonawcy
rob6t w zakresie: sprzetu, materialéw, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci robét, obmiaréw robét, odbioréw
robét i platnosci za roboty. STWIORB s3 $ciéle powiazane ze szczegblowym przedmiarem i formularzem wyceny
ofertowej.

STWiORB powinny odpowiada¢ art. wymaganiom okre§lonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét.

STWiORB musza by¢ opracowane na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego OST obowigzujacych w ZDW
w Lodzi.

4.2.6. Kosztorys inwestorski, przedmiar rob6t, formularz wyceny ofertowej

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztéw budowy i przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego na wykonanie rob6t budowlano-montazowych.

Kosztorys inwestorski, przedmiar robét i formularz wyceny ofertowej powinny w swej zawartosci odpowiada¢ art.
wymaganiom okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie szczegélowego zakresu dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Przedmiar robdt dla kazdej z branz musi wykonany szczegélowo z wyszczegélnieniem jak zostaly obliczone
warto$ci poszczegdinych elementéw robét.

Kosztorysy inwestorskie muszg by¢ opracowane dla kazdej z branz osobno.
Wersje elekironiczne opracowan tj. przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami
muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu formacie MS Excel.

Wykonawca jest zobowigzany do uaktualniania kosztoryséw inwestorskich prze okres 2 lat od daty uzyskania
prawomocnego zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;.
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4.2.7. Projekt organizacji ruchu na czas robdt i projekt docelowej organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu Wykonawca sporzadzi w oparciu o przepisy zawarte w:

- Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012 poz. 1137 z p6ézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Dostarczone do Zamawiajacego projekty organizacji ruchu winne by¢ zaopiniowane przez odpowiednie organy
administracji.

Projekt tymczasowej organizacji musi by¢ dostosowany do technologii robét zwiagzanych z realizacja inwestycji
dotyczy to zwlaszcza przebudowy lub budowy obiektéw mostowych.

Projekty docelowej organizacji ruchu musza zawiera¢ aktualng inwentaryzacje istniejacego oznakowania poziomego i
pionowego oraz projektowany profil podtuzny drogi.

Oznakowanie poziome docelowe nalezy zaprojektowac jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne.

Przed wystapieniem o opinie dla tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu projekty nalezy
uzgodnié z Wydziatem Drég Zarzadu Drog Wojewddzkich w Lodzi.

4.2.7. Operat wodnoprawny

Zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 2005 roku, Dz. U. Nr 239, poz.
2019 z pbézniejszymi zmianami) operat wodnoprawny sporzadza si¢ w formie opisowej i graficznej. Operat musi by¢
sporzadzony w sposéb pozwalajacy na uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z aktualnym na
dzien sktadania wniosku o pozwolenie wodnoprawne stanem prawnym.

Operat powinien byé sporzadzony w formie wymaganej obowiazujacymi przepisami prawa umozliwiajac uzyskanie
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla wszystkich elementéw przedsigwzigcia wymagajacych uzyskania takiej
decyzji tj. w szczeg6lnosci na wykonanie urzadzen wodnych, wykonanie obiektéw, ktére zgodnie z przepisami
ustawy Prawo wodne traktowane s3 jak wykonanie urzadzen wodnych oraz korzystanie z wod.

Cze$é opisowa operatu wodnoprawnego zawiera w szczeg6lnosci:

1. oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,

2. wyszczeg6lnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,

b) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znak6w zeglugowych,

¢) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli,

d) obowiazk6w ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b trzecich,

2a) opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomocg wspohrzednych geograficznych oraz podstawowe
parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania.

3. charakterystyke wéd objgtych pozwoleniem wodnoprawnym,

3a) charakterystyke odbiornika $ciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

4. ustalenia wynikajace z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) warunkéw korzystania z wod regiony wodnego,

¢) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

d) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

e) krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych

5. okreslenie wpiywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegblnosci na stan
tych wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych,

6. planowany okres rozruchu i sposéb postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalno$ci badZ
wystapienia awarii, jak réwniez rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzeft wodnych w tych sytuacjach;

7. informacjg¢ o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 1. o ochronie przyrody, wystgpujacych w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.
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Razem z operatem wykonawca jest zobligowany do przygotowania i opisu prowadzonej dziatalnosci sporzadzonego
W jezyku nietechnicznym. Opracowania tego nie nalezy oprawiaé wspolnie z operatem wodnoprawnym.

Cze$¢ graficzna operatu powinna zawieraé:

1. plan urzadzef wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzefi wodnych, z oznaczeniem nieruchomosci wraz z ich powierzchnia naniesiony na mape sytuacyjno-
wysokos$ciows terenu,

2. zasadnicze przekroje podlizone i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wody plynacej w zasiegu
oddziatywania tych urzadzen,

3. schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,

4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzen wodnych.

Oprécz odpowiednich danych o ktérych mowa powyzej operat, na podstawie ktérego wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzanie $ciekéw do wéd, ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych zawiera ponadto m.in.:

Cze¢$¢ opisowa:

- schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajowym wykorzystanych materialéw surowcéw i paliw
istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony $rodowiska;

- okreslenie w m® wielkodci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, $redniego dobowego oraz maksymalnego
rocznego;

- okreflenie stanu i skladu $ciekéw lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen w $ciekach oraz
przewidywany sposéb i efekt ich oczyszczania,

- opis instalacji i urzadzen shuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania $ciek6w,

- okreslenie zakresu i czgstotliwo$ci wymaganych analiz odprowadzanych $ciekéw oraz wéd podziemnych Iub wéd
powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu $ciekéw (o ile s3 wymagane prawem).

- opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji iloéci, stanu i sktadu odprowadzanych $ciekéw,

- opis jako$ci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciek6ow,

- informacj¢ o sposobie zagospodarowania osad6éw $ciekowych.

Cze$¢ graficzna:

- czytelny schemat podziatu zlewni wraz z ich tabelarycznym zestawieniem w tekscie;

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy z przedstawionym odwodnieniem omawianej inwestycji (w tym rowy drogowe,
kanalizacja itp.);

- profile podluzone projektowanej kanalizacji;

- rzuty, przekroje poprzeczne i podluzone urzadzeri wodnych i oczyszczajacych;

- rysunki rozwigzan technicznych umocnienia koryt ciekow.

Zakres operatu wodnoprawnego powinien obejmowac wszystkie planowane do wykonania urzadzenia wodne, oraz
roboty na wykonanie ktérych konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w szczegélnosci takie jak:

a) budowe, rozbiérke lub przebudowe wylotéw kanalizacji deszczowej, wykonanie wylotéw z row6w przydroznych,
wykonanie wylotéw przykanalikéw do rowéw przydroznych,

b) budowe rowéw przydroznych wraz z rowami krytymi pod zjazdami w ich ciggu,

¢) likwidacje rowdw przydroznych,

d) budowe, rozbiérke lub przebudowe przepustéw,

¢) budowe, rozbidrke lub przebudowg obiektéw mostowych,

f) wykonanie zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych, retencyjnych,

g) ewentualng budowe obiektéw tymczasowych na czas rozbiérki i budowy obiektéw statych.

h) przebudowe (umocnienie) rowéw i ciekéw w rejonie drogowych obiektéw inzynierskich i wylotow.

2. Szczegblne korzystanie z wéd polegajace na odprowadzaniu wod i Sciekéw. Zakres szczegdlnego korzystania
z wod, polegajacego na odprowadzaniu wéd z sytemu odwodnienia drogi, wyrazony iloscig odprowadzanych wéd
powinien dotyczyé odprowadzania wéd do odbiornikéw zewngtrznych (ciekéw, rowéw, ziemi (w przypadku
zbiornik6w lub rowéw infiltracyjnych).

W przypadku zastosowania urzadzefi oczyszczajacych nalezy okreslié ich nominalng przepustowo$é w I/s celem
okre$lenia ewentualnego obowiazku wykonywania badafi, o ktérych mowa w § 23 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska naturalnego.
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W przypadku zadania przez organ prowadzacy postgpowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, uzupelnienia
informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, uzupelnienie tych informacji jest obowiazkiem Wykonawcy, bez
mozliwoéci zadania dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku jesli uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
wymaga uprzedniego uzyskania innych dokumentéw wynikajacych z przepiséw prawa (np. zezwolenia na wykonanie
urzadzenr wodnych lub gromadzenia $ciekéw na obszarze szczegllnego zagrozenia powodziag) Wykonawca
zobligowany jest do ich uzyskania bez mozliwosci zadania dodatkowej zaplaty.

Whiosek o pozwolenie wodnoprawne sklada Wykonawca, po uprzednim uzyskaniu akceptacji wniosku przez
Zamawiajacego.

4.2.8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia nalezy okreslié zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2013
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania i oceny (ekspertyzy)
stanu istniejacego drogi.

O terminie wykonywania dodatkowych badan geotechnicznych podioza gruntowego Wykonawca powiadomi,
w formie pisemnej, Zamawiajacego w terminie minimum 7 dni przed rozpoczgciem wykonywania bada.
Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzna, pozwalajaca na okreSlenie miejsca odwiertu. Dokumentacja
fotograficzna powinna zawieraé, co najmniej jedno zdjgcie dla kazdego przekroju.

Zakres dokumentacji wykonywanej w ramach zaméwienia musi odpowiada¢ warunkom okre§lonym w powotanym
powyzej rozporzadzeniu w zaleznosci od okreslonej opinig geotechniczng kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczefi
i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami
umowy, przepis6w i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje
na uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem
i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowar
projektowych.

4.2.9. Materialy do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Materiaty do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej winny by¢ sporzadzone w oparciu o:

- Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych.

Materiaty nalezy przygotowaé do:

- uzyskania opinii zgodnie ze specustawg,

- do wniosku o wydanie decyzji zrid.

W ramach materiatéw do decyzji ZRID nalezy przygotowaé w szczegélnosci:

1. okreélenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

2. analize powiazania drogi z innymi drogami publicznymi,

3. mape przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw
budowlanych oraz istniejace zagospodarowanie terenu.

Mape, o ktérej mowa w punkcie 3 nalezy sporzadzié w skali 1:500. Tre$¢ mapy powinna swoim zakresem
odpowiadaé treéci mapy projektu zagospodarowania terenu, przy czym podpis sktada wylacznie projektant branzy
drogowej. Na mapie sktadanej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej
nalezy uwidoczni¢ projektowany podziat nieruchomosci, tak by widoczne byly numery dziatek istniejace na dzief
wystepowania z wnioskiem o decyzjg ZRID, numery dzialek projektowanych do podziatu decyzja ZRID oraz numery
dzialek, ktére powstang na mocy podziatu zatwierdzanego decyzjg ZRID. Poszczegdlne kategorie oznaczen numerow
ewidencyjnych dzialek nalezy oznaczyé w legendzie. W przypadku jesli na etapie opracowywania projektow
podziatéw nieruchomosci wyniknie konieczno$¢ zmiany przebiegu linii rozgraniczajacych teren inwestycji, linii zajec
czasowych lub poszczegblnych elementéw projektowanego zagospodarowania terenu wykonawca jest zobligowany
do dokonania stosownych zmian, zaréwno w materiatach do decyzji ZRID jak tez projekcie budowlanym bez
mozliwos$ci zadania dodatkowego wynagrodzenia.

W ramach przygotowania materiatéw do decyzji ZRID wykonawca jest zobligowany do okreSlenia powierzchni
terenu poza liniami rozgraniczajacymi terenu (odrgbnie dla kazdej dziatki), ktéra bedzie niezbgdna dla wykonania
rob6t budowlanych na tzw. czasowe zajgcie (ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci). Okreslenie powierzchni
dzialek powinno zosta¢ sporzadzone w formie tabelarycznej, uzgodnionej z Zamawiajacym.
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4.2.10. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca sporzadzi informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 'wed}ug rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

4.2.11. Inwentaryzacja drzew i krzewéw wraz z plan wyrebu i planem nasadzen

Plan wyrgbu drzew i plan nasadzeh Wykonawca sporzadzi w oparciu o Projekt Zagospodarowania Terenu.

Winien on zawieraé wszystkie niezbedne dane pozwalajace na realizacje wycinki drzew.

Opracowanie powinno obejmowaé inwentaryzacje wszystkich drzew i krzew6w rosngcych na terenie inwestycji, wraz
ze wskazaniem drzew ikrzewéw koniecznych do wycinki oraz przeznaczonych do zabezpieczenia na czas trwania
robét. Inwentaryzacje nalezy sporzadzié w formie opisowej (w tym zawierajacej tabelaryczne zestawienie drzew i
krzewéw) oraz graficznej, na podkladzie projektu zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji nalezy podaé
oznaczenie gatunku, okresli¢ $rednice oraz obwéd w pierénicy (w przypadku drzew wielopniowych dla kazdego pnia
oddzielnie), stan zdrowotny, zasiedlenie przez zwierzeta, rodliny, porosty lub grzyby, wystgpowanie dziupli,
uzasadnienie koniecznosci wycinki). Dla krzewéw nalezy poda¢ ich powierzchnie. W stosunku do drzew lub
krzewéw przeznaczonych do pozostawienia nalezy przedstawié sposéb zabezpieczenia drzew na czas budowy.
Nalezy zaproponowaé gatunkowo i iloSciowo nasadzenia zastepcze uwzgledniajace warunki siedliskowe oraz
krajobrazowe z preferencja gatunk6w rodzimych.

Nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wprowadzenia nasadzen zastgpczych na obszarze inwestycji pod katem
dostgpnosci terenu oraz ukladu sieci uzbrojenia terenu. Miejsca nasadzefi nalezy okredli¢ na podkladzie projektu
zagospodarowania terenu.

4.2.12. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegélowymi oraz

inne zobowigzania

Procedura uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegétowymi, w tym
wiasciwy protokét z narady koordynacyjnej winna by¢ przeprowadzona na etapie sporzadzania projektu
budowlanego.

Uzgodnienia w szczeg6lnosci winny by¢ przeprowadzone w instytucjach, ktérych urzadzenia koliduja z ujetym do
budowy odcinkiem drogi.

Przed zlozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w osrodkach dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej nalezy dokumentacje projektowq uzgodnié z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentaciji projektowej i zawartych w niej
rozwigzaf, w tym do udzielana odpowiedzi i wyjasniefi na pytania Zamawiajacego oraz wyjasnien w trakcie
postgpowania przetargowego na wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o sporzadzona dokumentacje.

4.2.13 Edycja dokumentacii do przetargu

Do przetargu nalezy przygotowa¢ dokumentacjg projektowa - projekt wykonawczy - w formacie pdf.

Dla projektu tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu nalezy zalaczy¢ opieczetowane projekty
jako elementy dokumentacji przetargowe;j.

Ponadto dokumentacja przetargowa musi zawieraé¢ dokumentacje geotechniczna.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzér procesu projektowego przez Zamawiajacego

5.1.1. Narady

Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami umowy
wykonywany jest przez Zamawiajacego podczas narad z Wykonawca.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje narad, ktére beda stuzy¢ biezacej kontroli przebiegu procesu projekt.()\jvego: ‘

1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i oraz ew.
innych zaproszonych stron, ktérej gléwnymi celami sa:

- prezentacja biezacego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajacego,
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- oméwienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw wyniktych podczas realizacji opracowan projektowych, do
ktérych rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy; (w tym zmiany do umowy).

Rady Techniczne odbywaé si¢ beda w Urzedzie Miasta Sieradz, plac Wojew6dzki 1

W uzasadnionych przepadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwigkszenia liczby Rad Technicznych celem
kontroli postepu prac projektowych i przyjetych rozwigzan.

2) inne narady - spotkania poza siedziba Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron oraz
ew. Zamawiajacego, ktérej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i uzgodnieni lub wizyta na miejscu,
ktérego dotyczg opracowania projektowe.

3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzajaca jako$¢ i kompletnoé¢ dokumentacii projektowej winna by¢
przeprowadzona najp6zniej na miesiac przed terminem wykonania dokumentacji projektowej. Na ostatecznej radzie
nalezy przedtozy¢ projekt zagospodarowania terenu oraz wszystkie projekty poszczeg6lnych branz.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przestania kopii protokolu lub ustalen wszystkim obecnym na
naradzie zobowiazany jest Wykonawca.

O dziataniach, ktére nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub niezwlocznie powiadamia o podjete;
decyzji na pismie, wszystkich bioracych udzial w spotkaniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowar projektowych, a Wykonawca
powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg wykonywania opracowa projektowych. Wykonawca zapewni
odpowiedni system nadzoru i kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, transport, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do kontroli i wykonywania opracowar projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie oraz podczas
Narad.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowafi projektowych
ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty projektu, ktére stanowig
dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacj¢ kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajacego i
Wykonawcg.

Do dokument6éw projektu zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) notatki i protokoly z narad,

b) korespondencje pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

¢) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z audytéw, raporty
z kontroli wraz z ich analizg dokonana przez Wykonawce. '
Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty projektu beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z zalgcznikami w oryginale zostang przekazane Zamawiajgcemu, jako
oddzielna teczka.

5.4. Harmonogram wykonania prac projektowych

Ramowy harmonogram opracowania dokumentacji technicznej:

Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia dokumentacji technicznej wedtug ponizszego ramowego harmonogramu:

- pierwsza rada techniczna powinna odby¢ si¢ nie pézniej niz w terminie 60 dni od podpisania umowy na
opracowanie dokumentacji technicznej,

- w ciagu nie pézniej niz 30 dni od podpisania umowy projektant powinien wystapi¢ na piSmie ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru:

> do zarzadc6w drég o udzielenie informacji o drogach publicznych w obrebie skrzyzowania z okre$leniem ich
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numeru oraz klasy technicznej,

> do urzgdéw gmin celem:

- uzyskania wypiséw i wyryséw z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

- uzyskania informacji o podmiotach prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza na nieruchomosciach sasiadujacych

z droga wojewédzka,

- uzyskania informacji o ewentualnym dzialaniu gminnych spétek wodnych. W przypadku stwierdzenia

funkcjonowania gminnych spétek wodnych projektant winien wystapi¢é do gminnych spétek wodnych celem

uzyskania informacji o mozliwosci i warunkach wykorzystania rowéw jako odbiornikéw wo6d pochodzacych

z systemu odwodnienia drogi wojewddzkiej,

- uzyskania informacji o pomnikach przyrody zlokalizowanych w rejonie planowanego przedsiewziecia,

> do wojewédzkiego zarzadu melioracji i urzadzen wodnych w celu identyfikacji urzadzen wodnych bedacych
w ewidencji WZMiUW oraz informacji o mozliwosci i warunkach ich wykorzystania jako odbiornikéw wéd
pochodzacych z systemu odwodnienia drogi wojewédzkiej,

> do Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw celem uzyskania informacji o obiektach ujetych w rejestrze
zabytk6éw, ewidencji zabytkéw oraz stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych w rejonie
planowanego przedsigwziecia,

> do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej celem uzyskania informacji o obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzig znajdujacych si¢ na obszarze realizacji przedsigwzigcia, je$li informacje udostepnione
publicznie nie umozliwiajg identyfikacji obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia,

> do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska celem uzyskania informacji o formach ochrony przyrody
zlokalizowanych w obszarze oraz w poblizu obszaru realizacji przedsigwziecia, jeéli informacje
udostgpnione publicznie nie umozliwiaja identyfikacji obszar6w objetych formami ochrony przyrody,

> do zarzadcy ruchu celem uzyskania informacji o miejscach lokalizacji przystankéw autobusowych wzdhz
planowanej inwestycji.

Na pierwsza rade techniczng projektant zobowiazany jest przedstawié w szczegélnoscei:

- odpowiedzi na wystgpienia o ktérych powyzej, a przypadku braku odpowiedzi potwierdzenie wystapienia o

udzielenie informacji z potwierdzeniem doreczenia,

- koncepcje rozwigzan sytuacyjnych branzy drogowej sporzadzona na mapie do celéw projektowych (mapa do celow

projektowych nie musi by¢ na tym etapie przyjeta do zasobu geodezyjnego),

> koncepcja rozwiazan sytuacyjnych powinna zawieraé co najmniej projektowany uklad jezdni (w tym
dodatkowych jezdni — dojazdéw do nieruchomosci), chodnikéw, drég rowerowych, zatok autobusowych,
koncepcje odwodnienia (co najmniej rozmieszczenie planowanych rowéw), koncepcje rozmieszczenia
zjazdéw z podzialem na indywidualne i publiczne. W koncepcji rozwigzah sytuacyjnych powinien byé
oznaczony podziat na tereny zabudowy i pozostaty obszar,

> prognoze obcigzenia ruchem wraz z wyliczeniem kategorii obcigzenia ruchem,

> wyniki badani podloza gruntowego wraz z okre$leniem kategorii gruntéw na poszczegélnych odcinkach
drogi,

> propozycj¢ podstawowych konstrukcji drogowych: jezdni, chodnikéw, drég dla rowerdw, zatok
autobusowych dostosowana do ilosci posiadanych danych. W przypadku stwierdzenia gruntéw nieno$nych
przedstawi¢ co najmniej trzy propozycje wzmocnienia podioza,

> okreslenie miejsc przecigcia drogi z rowami melioracyjnymi z oznaczeniem kierunku sptywu wéd w rowach
melioracyjnych, : .

> okreélenie naturalnych granic zlewni dla terenu przez ktéry przebiega droga (na podstawie mapy
topograficzne;j),

> okre$lenie istniejacych odbiornikéw wo6d opadowych i roztopowych, ktére mozna wykorzystaé dla potrzeb
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia drogi,

> identyfikacje miejsc kolizji z obiektami objgtymi ochrong konserwatorska,

> oznaczenie form ochrony przyrody zlokalizowanych w obszarze realizacji przedsigwziecia,

> w przypadku drogowych obiektdw inzynierskich — okre$lenie czy ich rozbidérka i budowa lub przebudowa

bedzie wymagata wykonania obiektéw tymczasowych,
Na drugg rade techniczng, ktéra powinna si¢ odby¢ w terminie nie p6zniejszym niz 60 dni po pierwszej radzie
technicznej projektant powinien przygotowac:
- uklad sytuacyjny projektowanych rozwigzan drogowych sporzadzony na mapie do celéw projektowych,
- profil podtuzny jezdni wraz profilem rowéw drogowych,
- uktad sytuacyjny projektowanego odwodnienia drogi,
- okreslenie odbiornikow wo6d opadowych i roztopowych z obliczeniowym potwierdzeniem ich zdolnosci do
przyjecia wéd z systemu odwodnienia drogi, w przypadku koniecznoéci zaprojektowania zbiornikéw — rozwiazania
sytuacyjne w tym zakresie,
- wyniki badan podioza gruntowego,
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- koncepcje projektu stalej organizacji ruchu,

- okreslenie informacji z zakresu ochrony §rodowiska dot. ewentualnej konieczno$ci budowy przejé¢ dla zwierzat,
z podaniem ich lokalizacji i zasadniczych parametréw,

- uktad projektowanego o$wietlenia drogi,

- koncepcje projektowe drogowych obiektéw inzynierskich wraz z okresleniem konieczno$ci budowy obiektéw
tymeczasowych i ich wstgpnymi parametrami,

- po drugiej radzie technicznej, w przypadku zadania zamawiajacego, powinna si¢ odby¢ wizja terenowa
przedstawicieli zamawiajacego oraz projektanta branzy drogowej w terenie, majaca na celu terenowa weryfikacje
przyjetych rozwigzan projektowych,

W terminie nie dtuzszym niz 30 dni po drugiej radzie technicznej powinna sig odby¢ trzecia rada techniczna, na ktérej
projektant powinien przedstawi¢:

- projekty budowlane wszystkich branz,

- propozycje przebiegu linii rozgraniczajacych oraz linii czasowych zajgc,

- projekt stalej organizacji ruchu,

- operaty wodnoprawne zawierajace uzgodnienie warunkéw odprowadzania wéd przez zarzadcéw odbiornikéw,

- projekt karty informacyjnej przedsigwzigcia,

- projekt wniosku o odstepstwo od warunkéw technicznych wraz z zalacznikami,

W trzeciej radzie technicznej powinni wzigé udziat co najmniej:’

> projektant branzy drogowej — autor projektu zagospodarowania terenu,
> projektant branzy inzynieryjnej,

> projektant branzy odwodnienia,

> projektant branzy instalacyjnej,

> osoba opracowujaca karte informacyjna przedsigwzigcia — w przypadku

W terminie nie diuzszym niz 30 dni po trzeciej radzie technicznej powinna si¢ odby¢ ostateczna rada techniczna. Na
ostatecznej radzie technicznej projektant winien przedstawic:

- projekty budowlane wszystkich branz,

- projekt statej organizacji ruchu

- projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- operaty wodnoprawne.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowarn projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowan projektowych, bedzie
okreslaé faktyczny zakres wykonywanych opracowar projektowych oraz ich wartosci zgodnie z umows.

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartosci beda wpisane lub zataczone do Protokotu zdawczo — odbiorczego czesciowego lub do
protokotu przekazania dokumentacji projektowej — dotyczy odbioru ostatecznego.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

7.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

Opracowania dokumentacji technologicznej podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czgéciowemu.
b) odbiorowi ostatecznemu.

7.2. Odbidr czeSciowy

7.2.1. Zasady odbioru cze$ciowego

Odbiér czeSciowy polega na finalnej ocenie dokumentéw do odbioru czgéciowego sporzadzonego dla
wyodrebnionego elementu opracowania projektowego w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy oraz
Formularzem Wyceny Ofertowe;j.

Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru czgéciowego sporzadzonych
i dostarczonych przez Wykonawce.
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7.3. Odbiér ostateczny

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie dokumentéw do odbioru ostatecznego sporzadzonych dla:

- opraco.wania projektowego, ktére posiada najpézniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakonczenia) zawarty
W umowie oraz

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakonczonych opracowar projektowych w zakresie zgodnosci
z wymaganiami umowy,

- Wykonawca przedlozy dokumentacje projektowa w terminie zgodnym z umowg do odbioru ostatecznego na
podstawie protokotu przekazania dokumentacji.

Procedura odbioru dokumentacji rozpocznie si¢ z data podpisania protokotu przekazania dokumentacji, po wstepnym
sprawdzeniu zgodno$ci projektu z OPZ i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Zakoniczenie odbioru dokumentacji nastgpi w terminie do 30 dni od daty jego rozpoczgcia. Podpisany przez
Zamawiajacego protokét odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymagane decyzje i uzgodnienia,
umozliwiajgce Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej stanowié¢ beda
podstawe do rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania.

Jezeli Zamawiajacy ma zastrzezenia do przedlozonej dokumentacji lub do zgodnosci opracowan projektowych
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozyé takie wyjasnienia i uzupemienia, jakie Zamawiajacy uzna
za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca uzgodnione.

Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokolu Odbioru Ostatecznego, ktéry bedzie podstawa
wystawienia faktury kofcowej. '

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowar projektowych jest Protokét odbioru
ostatecznego.

Przekazujgc wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

- kompletne opracowania projektowe,

- ofwiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyé,

- protokoly z Rad Technicznych oraz protokot z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzajacej jakosé i kompletnogé
dokumentacji projektowe;j,

- protok6! sprawdzen oraz protok6t uzgodniesi migdzybranzowych,

- dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,

- materialy wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego — dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

7.4. Przedmiot odbioréw

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zaméwienia, uznaje si¢ za wykonane zgodnie z umowa
i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli daly wyniki pozytywne. Przedmiotowe
opracowania projektowe podlegaja odbiorowi czesciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastgpujacej ilosci egzemplarzy dla poszczegdlnych elementéw
dokumentacji projektowej:

- koncepcja — 4 egz.

- projekt budowlany — 5 egz.,

- projekt wykonawczy — 4 egz.,

- projekt organizacji ruchu na czas rob6t — 5 egz.,

- projekt docelowej organizacji ruchu - 6 egz.,

- Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — 4 egz.,

- szczeg6lowy przedmiar rob6t — 1 egz.,

- formularz wyceny ofertowej — 1 egz.,

- kosztorys inwestorski — 1 egz.,

- informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — 5 egz.,
- plan wycinki drzew wraz z planem nasadzen — 5 egz.,

- ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia — 5 egz.,
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- materialy do opinii zrid — 7 egz..

- materiaty do wniosku zrid — 2 egz.

- materialu do wniosku o odstepstwo od warunkéw technicznych — 3 egz.
- operat wodnoprawny — 4 egz.

- wersja elektronicznej cato$é dokumentacji — 2 egz. ptyt CDR lub DVD.

Wykonawca przekaze Zamaw1a_]qcemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowarn pro_lektowych ktore
otrzymat od instytucji wydajqcych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zataczeniu do tych opinii, uzgodnien,
decyzji i pozwolen.

8. PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg za cata dokumentacje projektows.

Dopuszcza sie czeciowe fakturowanie na podstawie czgsciowego protokolu zaawansowania prac, zgodnie
z postepem prac projektowych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Platno$¢ czeéciowa odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokotu zaawansowania
prac przez Zamawiajgcego.

Platnoéé koncowa odbywaé sie bedzie na podstawie protokolu odbioru ostatecznego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

II. OPCJA — NADZOR AUTORSKI

Zamawiajacy na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publiczhych przewiduje prawo opcji.
Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zalezeé bgdzie od potrzeb Zamawiajgcego. Oznacza to, ze Zamawiajacy
moze zrezygnowac z catoéci lub z czesci nadzoru autorskiego (prawo opcji).

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zaméwienia zobowigzany jest peli¢ nadzér autorski nad inwestycjg na
pisemne zadanie Zamaw1ajqcego W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego”. Nalezy przez to rozumie¢, ze
Zamawiajagcy w formie pisemnej wyznaczy dzien rozpoczgcia wykonama zaméwienia oznaczonego jako ,opcja”
i bedzie to réwnoznaczne ze zlozeniem o§wiadczenia o skorzystaniu z opcji.

Przewiduje sie realizacje zaméwienia w opcji w latach 2018-2020.

Nadz6r autorski pelniony bedzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, ze termin $wiadczenia ustugi nadzoru
autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu rob6t.

W przypadku zmiany terminu realizacji robét termin §wiadczenia ustugi nadzoru autorskiego zostaje dostosowany
odpowiednio do nowego terminu robét.

Nadzér autorski zgodnie z ustawg Prawo budowlane art. 20.1 w szczeg6lnoéci obejmuje:

- stwierdzanie zgodnosci realizacji z projektem w toku realizacji rob6t budowlanych,

- uzgadnianie mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

- wyja$nianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz watpliwosci Zamawiajacego powstatych w toku realizacji,

- udzial w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze inwestycji.

Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawce bedace naprawieniem bledéw w opracowanej przez niego
dokumentacji projektowej lub jej uzupemieniem niezbgdnym dla prawidtowej realizacji robét nie beda traktowane
jako ustugi w ramach nadzoru autorskiego i Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo z ich tytulu wynagrodzenie.
Wykonawca w uzgodmonym obustronnie terminie przekaze Zamawiajagcemu zmiany oraz poprawki, wynlk}e
z niezgodno$ci opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z bledéw projektowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do delegowania na budowe lub do wykonywania innych czynnosci swoich
upowaznionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiajacy
nie bedzie oplacat pobytéw Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania.

Jednorazowy nadz6r autorski uwzglednia:

- pobyt na budowie projektanta branzy ktérej dotyczy nadzér autorski,

- przygotowanie materiatéw do pelnienia nadzoru,

- czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowg i z powrotem,

- czas pobytu na budowie,

- zalatwianie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie,

- koszt prac projektowych wynikajacych ze sprawowania nadzoru autorskiego.
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Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyzowania drég wojew6dzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi
gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego rozliczane bedzie zgodnie zrzeczywista liczba odbytych
nadzoréw.
Zaklada si¢ do 10 jednorazowych nadzoréw autorskich.

W przypadku Wykonawcy bedacego osobg fizyczng wykonujaca dzialalnosé gospodarcza, niezatrudniajgca
pracownikéw lub niezawierajaca uméw ze zleceniobiorcami lub Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
niewykonujgca dziatalnodci gospodarczej, wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca
zobowigzany jest okresli¢ z uwzglednieniem liczby godzin niezbgdnych do wykonania ustug w tym zakresie i w taki
sposob, aby wysoko$¢ wynagrodzenia za kazda godzing §wiadczenia ustug nie byla nizsza niz wysoko$é minimalnej
stawki godzinowej ustalonej zgodnie z ustaw z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Potwierdzanie liczby godzin $wiadczenia ustug nastepowaé bedzie w formie zestawienia godzin wykonania
Jjednorazowego nadzoru autorskiego, przedktadanego przez Wykonawce wraz z faktura za dany nadzér autorski.
W terminie 3 dni od daty otrzymania zestawienia Zamawiajacy moze zglosié do niego uwagi, do ktérych Wykonawca
ma obowigzek ustosunkowaé si¢ niezwlocznie. Za potwierdzone uznaje si¢ zestawienie godzin zaakceptowane przez
Zamawiajacego bez zastrzezefi,
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